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A.02.04.0115 Rimozione di controssoffittatura, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere
per successivo riutilizzo.
Controsoffitto esistente piano terra
Totale = mq 166,00
e) in pannelli mobili = mq 166,00 x € 10,00 € 1.660,00 € 1.494,00 90,00

A.02.04.0180 Esecuzione di sedi per inserimento di
elementi strutturali, compresi il
tracciamento, la demolizione della
muratura con mazza e scalpello e/o con
l'impiego di martelli con utensile a sola
rotazione, la pulizia del vano con
l'asportazione dei detriti e polvere, il
lavaggio, la formazione del piano di posa
adeguato, l'abbassamento delle macerie
al piano di carico dell'autocarro. Esclusi
eventuali apprestamenti di cantiere, il
carico e trasporto presso gli impianti
autorizzati:
n. 25 fori x 2 lati = n. 50,00
dim. Scasso cad. 0,25Lx0,30Hx0,20S = mc 0,015 /cad
Convertito in dmc = dmc 15,00 /cad
n. 50 fori x dmc 15,00/cad. = dmc 750,00
a) su murature in mattoni pieni, pietrame
o miste = dmc 750,00 x € 3,00 € 2.250,00 € 1.575,00 70,00

A.02.03.0420 Travi IPE ( UNI EN 10025 )
n. 10 IPE H. 270 x L 5400 ( peso 36,10 kg/ml
)

= kg 1.949,40
n. 10 IPE H. 270 x L 3400 ( peso 36,10 kg/ml
)

= kg 1.227,40
Totale kg kg 3.176,80
Convertito in tonnellate = t 3,18
b) da 240 a 300 mm di altezza = t 3,18 x € 338,00 € 1.073,76 € 0,00 0,00

A.02.03.0425 Travi HE ( UNI EN 10025 )
n. 5 HEA H. 18 x L 3700 ( peso 35,5 kg/ml )

= kg 656,75
Totale kg kg 656,75
Convertito in tonnellate = t 0,66
a) da 100 a 180 mm di altezza = t 0,66 x € 268,00 € 176,01 € 0,00 0,00

(*) Posa travi IPE/HEA ( UNI EN 10025 )
n. 10 IPE H. 270 x L 5400 ( peso 36,10 kg/ml
)
n. 10 IPE H. 270 x L 3400 ( peso 36,10 kg/ml
)
n. 5 HEA H. 18 x L 3700 ( peso 35,5 kg/ml )

Costo stimato = n. 25,00 x € 310,00 € 7.750,00 € 5.425,00 70,00

CAPITOLO 1 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO PIANO TERRA
QUANTITA'
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(*) Chiusura fori per muratura travi IPE/HEA.

n. 33 IPE H. 270 x L 8500
n. 10 IPE H. 270 x L 5400 ( peso 36,10 kg/ml
)
n. 10 IPE H. 270 x L 3400 ( peso 36,10 kg/ml
)
n. 5 HEA H. 18 x L 3700 ( peso 35,5 kg/ml )

Costo stimato = n. 25,00 x € 310,00 € 7.750,00 € 5.425,00 70,00

(*) Posa in opera di controsoffitto
precedentemente rimosso ed
accatastato in cantiere per riutilizzo.
Stimando di sostituire ex novo un 30% ( mq
166,00 x 30 % ) rimarrebbero un 120,00 mq
da riposare.
Costo stimato = mq 120,00 x € 15,00 € 1.800,00 € 1.260,00 70,00

B.02.04.0225 Controsoffitto modulare ispezionabile
realizzato con pannelli in fibra minerale o
lana di roccia, su orditura metallica di tipo
a vista/seminascosta o nascosta,
realizzata in lamiera d'acciaio zincato e
verniciato composta da profili perimetrali
ad L, profili portanti a T, spessore 0,4 mm. il
profilo portante sarà posto in opera ad
interasse non superiore 120 cm ed
ancorato al solaio con idonei tasselli,
piedini e ganci a molla di sospensione e
regolabili a distanza non superiore a 90
cm.a) pannello liscio, verniciato bianco, spess
15 mm, con bordo a vista = mq 50,00 x € 31,30 € 1.565,00 € 156,50 10,00

€ 24.024,77 € 15.335,50 63,83

QUANTITA'
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A.02.04.0140 Rimozione di apparecchi
idrotermosanitari, compreso
abbassamento del materiale al piano di
carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere ( ved. Capitolo
A.00.00), il carico e il trasporto presso gli
impianti autorizzati ( discariche e/o
trattamento-recupero) e gli oneri per il
conferimento presso i citati impianti.

Bagno 1° piano - ALLOGGIO 3 = n. 4,00 x € 49,30 € 197,20 € 138,04 70,00

A.02.04.0197 Solo carico a mano e trasporto delle
macerie presso impianti autorizzati (
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero entro i 20 km di distanza). Esclusi
gli oneri di conferimento presso citati
impianti.
Sanitari bagno 1° piano - ALLOGGIO 3 = mc 1,00 x € 28,80 € 28,80 € 20,16 70,00

A.01.04.0065 Oneri di discarica per rifiuti inerti.
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione non contaminati
Sanitari bagno 1° piano - ALLOGGIO 3 = t 0,05 x € 13,50 € 0,68 € 0,00 0,00

A.02.04.0130 Rimozione di serramenti in legno o ferro,
compreso abbassamento del materiale al
piano di carico dell'autocarro, esclusi gli
eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.
Capitolo A.00.00), il carico e il trasporto
presso gli impianti autorizzati ( discariche
e/o trattamento-recupero) e gli oneri per
il conferimento presso i citati impianti.

Finestra 1° piano - ALLOGGIO 1
( 1,00 X 1,90 ) = mq 1,90
Totale = mq 1,90
a) con recupero e trasporto a deposito
nell'ambito del cantiere = mq 1,90 x € 29,70 € 56,43 € 39,50 70,00
Porta bagno 1° piano - ALLOGGIO 3
( 0,80 X 2,10 ) = mq 1,68
Totale = mq 1,68
b) senza recupero = mq 1,68 x € 19,80 € 33,26 € 23,28 70,00
Finestra vano scala
( 0,80 X 1,40 ) = mq 1,12
Totale = mq 1,12
b) senza recupero = mq 1,12 x € 19,80 € 22,18 € 15,52 70,00
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A.02.04.0140 Demolizione in breccia, a sezione
obbligata, compreso abbassamento delle
macerie al piano di carico dell'autocarro
e il trasporto delle medesime presso gli
impianti autorizzati ( discariche e/o
impianti di trattamento-recupero) entro
20 km di distanza. Esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere ( ved. Capitolo
A.00.00), e gli oneri per il conferimento
presso i citati impianti. Valutata in
percentuale indicativa di aumento sui
prezzi alle voci A.02.04.0005 o A.02.04.0010.

Passaggio tra camera ALLOGGIO 2 e camera
ALLOGGIO 3
( 0,90 x 2,10 )x 0,40 = mc 0,76
Passaggio tra soggiorno/cucina ALLOGGIO 3
e soggiorno/cucina ALLOGGIO 4
( 2,75 x 2,10 )x 0,25 = mc 1,44
Finestra soggiorno/cucina ALLOGGIO 1
( 1,00 x 1,90 )x 0,40 = mc 0,76
Nuova apertura vano scala per sbarco nuovo
elevatore esterno
( 0,90 x 2,10 )x 0,40 = mc 0,76
Totale = mc 3,72
a) in elementi di laterizio € 128,00 /mc
percentuale per demolizione in breccia 200%

= mc 3,72 x € 384,00 € 1.426,85 € 998,79 70,00
A.01.04.0065 Oneri di discarica per rifiuti inerti.

a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione non contaminati
Demolizioni varie al punto precedente = t 3,72 x € 13,50 € 50,16 € 0,00 0,00

A.02.04.0045 Demolizione di tavolati interni, compreso
abbassamento delle macerie al piano di
carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere ( ved. Capitolo
A.00.00), il carico e il trasporto presso gli
impianti autorizzati ( discariche e/o
impianti di trattamento-recupero ) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i
citati impianti.
Demolizione porzione di tavolato bagno
ALLOGGIO 3 per allargamento porta
( 0,20 x 2,10 ) = mq 0,42
b) in mattoni forati spessore fino a 12 cm = mq 0,42 x € 20,50 € 8,61 € 6,03 70,00

QUANTITA'
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A.02.04.0085 Rimozione di rivestimenti interni, compresa
malta di ancoraggio, l'abbassamento
delle macerie al piano di carico
dell'autocarro, gli eventuali
apprestamenti di cantiere ( ved. Capitolo
A.00.00), il carico e il trasporto presso gli
impianti autorizzati ( discariche e/o
impianti di trattamento-recupero ) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i
citati impianti.

Demolizione parti di rivestimenti vari locali
stimato circa = mq 15,00
a) in ceramica = mq 15,00 x € 12,40 € 186,00 € 130,20 70,00

A.02.04.0090 Rimozione di pavimenti interni, compreso
l'abbassamento delle macerie al piano di
carico dell'autocarro, esclusi il sottofondo,
gli eventuali apprestamenti di cantiere (
ved. Capitolo A.00.00), il carico e il
trasporto presso gli impianti autorizzati (
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero ) e gli oneri per il conferimento
dei rifiuti presso i citati impianti.

Demolizione parti di pavimentazioni interne
vari locali
stimato circa = mq 20,00
c) in ceramica = mq 20,00 x € 18,00 € 360,00 € 252,00 70,00

A.02.04.0510 Muratura in blocchi di termolaterizio con
malta da muratura leggera (termica), con
massa volumica compresa tra 900 e 1300
kg/mq, di Classe M 5;

finestra soggiorno/cucina ALLOGGIO 1 -
ZONA NUOVO ELEVATORE ESTERNO
( 1,00 x 1,90 ) x sp. 0,40 = mc 0,76
b) con blocchi da incastro 30x25x19 cm di
cui alla voce n. A.02.03.0150 b) = mc 0,76 x € 76,50 € 58,14 € 5,81 10,00

A.02.04.0845 Architrave in cemento armato eseguita in
breccia in sede già predisposta con
calcestruzzo C20/25 gettato entro casseri ,
a più riprese, in presenza di armature
metalliche. Compresi ponteggi interni ed
esclusi i casseri, l'armatura metallica, i
profilati in ferro.
( 0,90 x h. 0,20 ) x sp. 0,40 = mc 0,11 porta tra sala 2 e sala 3 BIBLIOTECA

( 0,90 x h. 0,20 ) x sp. 0,40 = mc 0,11 porta sbarco elevatore vano scala

= mc 0,22 x € 605,00 € 130,68 € 13,07 10,00

QUANTITA'
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A.02.04.0180 Esecuzione di sedi per inserimento di
elementi strutturali, compresi il
tracciamento, la demolizione della
muratura con mazza e scalpello e/o con
l'impiego di martelli con utensile a sola
rotazione, la pulizia del vano con
l'asportazione dei detriti e polvere, il
lavaggio, la formazione del piano di posa
adeguato, l'abbassamento delle macerie
al piano di carico dell'autocarro. Esclusi
eventuali apprestamenti di cantiere, il
carico e trasporto presso gli impianti
autorizzati:
IPE per apertura tra sala 1 e sala 2 SALA
POLIFUNZIONALE
n. 3 fori x 2 lati = n. 6,00
dim. Scasso cad. 0,25Lx0,30Hx0,20S = mc 0,015 /cad
Convertito in dmc = dmc 15,00 /cad
n. 6 fori x dmc 15,00/cad. = dmc 90,00
a) su murature in mattoni pieni, pietrame
o miste = dmc 90,00 x € 3,00 € 270,00 € 189,00 70,00

A.02.03.0420 Travi IPE ( UNI EN 10025 )
n. 3 IPE H. 270 x L 6300 = n. 3 x 227,43
kg/cad. = kg 682,29
Convertito in tonnellate = t 0,68
b) da 240 a 300 mm di altezza = t 0,68 x € 338,00 € 230,61 € 0,00 0,00

(*) Posa travi IPE ( UNI EN 10025 )
n. 3 IPE H. 270 x L 6300
costo stimato = n. 3,00 x € 150,00 € 450,00 € 315,00 70,00

(*) Chiusura fori per muratura travi IPE.
n. 3 IPE H. 270 x L 8500
costo stimato = n. 3,00 x € 170,00 € 510,00 € 357,00 70,00

A.02.04.0865 Formazione di spallette di porte e finestre
in vani aperti su murature esistenti, con
muratura in mattoni pieni e malta
rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di quella originale.
Comprese rifilature, immorsture, piani di
lavoro interni. Per l'effettivo volume di
muratura realizzato.
Passaggio tra camera ALLOGGIO 2 e camera
ALLOGGIO 3
( 0,90 x 2,10 )x 0,40 = mc 0,76
Passaggio tra soggiorno/cucina ALLOGGIO 3
e soggiorno/cucina ALLOGGIO 4
( 2,75 x 2,10 )x 0,25 = mc 1,44

QUANTITA'
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Finestra soggiorno/cucina ALLOGGIO 1
( 1,00 x 1,90 )x 0,40 = mc 0,76
Nuova apertura vano scala per sbarco nuovo
elevatore esterno
( 0,90 x 2,10 )x 0,40 = mc 0,76
Totale = mc 3,72 x € 495,00 € 1.839,30 € 183,93 10,00

B.10.04.0295 Controtelai e falsi stipiti in abete, spessore
22mm con zanche per ancoraggio alla
muratura:

d) larghezza fino a 110 mm
porta bagno handicap dim. 80x210 = ml 5,10

= ml 5,10 x € 6,55 € 33,41 € 3,34 10,00

B.05.04.0125 Soglia di porta esterna e di balcone in
serizzo Antigorio dello spessore 3x25 con
battente passante riportato da 2x1, costa
quadra, alette laterali, NON lucidata ma
piano sega.
materiale € 101,00/mq
Soglia porta di sbarco nuovo elevatore su
vano  scala = ml 1,00 x € 75,00 € 75,00 € 0,00 0,00

A.02.05.0210 Posa in opera di soglia di porta esterna e
di balcone in pietra naturale. = ml 1,00 x € 47,00 € 47,00 € 32,90 70,00

A.02.04.0920 Intonaco di fondo su pareti verticali in
piano a frattazzo per interni, eseguito con:

Chiusura finestra ZONA ELEVATORE

( 1,00 x 1,90 ) = mq 1,90
Rappezzi vari per modifiche interne = mq 40,00
c) malta da intonaco di fondo di classe di
resistenza CS III = mq 41,90 x € 21,50 € 900,85 € 180,17 20,00

A.02.04.0990 Intonaco di finitura eseguito su pareti
verticali in piano con:
Chiusura finestra ZONA ELEVATORE

( 1,00 x 1,90 ) = mq 1,90
Rappezzi vari per modifiche interne = mq 40,00
c) malta di finitura /rasatura di classe di
resistenza CS III = mq 41,90 x € 18,80 € 787,72 € 157,54 20,00

QUANTITA'
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A.02.04.1390 Sottofondo di pavimento o cappa di
protezione, spessore 4 cm con formazione
del piano di posa, tirato a frattazzo lungo,
conforme alla Norma UNI EN 13813:
Rappezzi vari per modifiche interne = mq 8,00
a) massetto cementizio tipo CT-C16, per
sottofondi di pavimenti in piastrelle di
ceramica = mq 8,00 x € 19,10 € 152,80 € 30,56 20,00

B.06.04.0005 Pavimento in piastrelle in monocottura
con supporto chiaro posato con idoneo
collante a base cementizia su sottofondo
esistente, compresa la sigillatura dei giunti
e la pulizia a posa ultimata per superfici
singole non inferiori a 8 mq, escluso
sottofondo ed assistenza muraria alla
posa in opera, posato a cassero o dritto
accostato:
Rappezzi vari per modifiche interne = mq 8,00
c) dimensioni cm 25x25,30x30, 33x33 = mq 8,00 x € 29,70 € 237,60 € 47,52 20,00

A.02.05.0265 Assistenza muraria alla posa in opera di
pavimenti in piastrelle in monocottura o
ceramica. = mq 8,00 x € 13,80 € 110,40 € 110,40 100,00

B.06.04.0010
Rivestimento interno in piastrelle in
monocottura con supporto chiaro posati
con idoneo collante a base cementizia su
intonaco esistente, compreso pezzi e
profili per spigoli, sigillatura dei giunti e
pulizia delle superfici a posa ultimata per
superfici singole non inferiori a 8 mq,
escluso formazione di intonaco ed
assistenza muraria alla posa in opera:
Rappezzi vari per modifiche interne = mq 15,00
b) dimensioni cm 15x15,20x20 = mq 15,00 x € 27,15 € 407,25 € 81,45 20,00

A.02.05.0345 Assistenza muraria alla posa in opera di
rivestimenti interni in monocottura o
ceramica. = mq 15,00 x € 13,80 € 207,00 € 207,00 100,00

(*) Posa in opera di finestra in legno
recuperata.
dim. 1,00xh1,90
a corpo = n. 1,00 x € 120,00 € 120,00 € 84,00 70,00

(*) Posa in opera persiana precedentemente

rimossa e recuperata con tasselli e pasta

chimica.
a corpo = n. 1,00 x € 100,00 € 100,00 € 75,00 75,00

QUANTITA'
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B.10.04.0120/0123 Porta tamburata con elemento
perimetrale di abete e struttura alveolare
interna (nido d'ape), rivestita sulle due
facce in MDF impiallacciato in tranciato
di legno. Completa di guarnizioni in
gomma, cerniere, serratura e telaio
comprensivo di coprifili con aletta ad
incastro rivestiti della stessa finitura
dell'anta.1anta cm 210x80/70/60 tav. da
cm 8 e cm 10)

Noce tanganika
porta bagno handicap dim. 80x210 = n. 1,00 x € 392,00 € 392,00 € 0,00 0,00

B.10.04.0370 Porta resistente al fuoco - luci nette
passaggio ( 1 battente ) - vano muro -
classe REI 120.
a) 730x2110 mm - 800x2150 mm
porta accesso cantina = n. 1,00 x € 415,00 € 415,00 € 0,00 0,00

A.02.05.0490 Posa in opera di porte in ferro tagliafuoco.
porta accesso cantina = ml 5,00 x € 59,20 € 296,00 € 207,20 70,00

A.02.05.0400 Posa in opera di falsitelai metallici per
finestre e porte finestre.
porta finestra ballatoio dim. 90x205 = ml 5,00 x € 24,80 € 124,00 € 86,80 70,00

B.10.04.0020/0025

Serramenti costruiti con profili estrusi di
alluminio verniciato RAL,spessore 50
micron, a taglio termico e giunto aperto.
Completi di: controtelaio metallico (
esclusa la posa dello stesso);guarnizioni in
EPDM o Neoprene; accessori: maniglia
tipo cremonese o cariglione e cerniere.
Vetrocamera  4-16-33.1.
b5) Porta finestra ( un battente )
porta finestra ballatoio dim. 90x205 = n. 1,00 x € 915,84 € 915,84 € 91,58 10,00

QUANTITA'
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B.10.04.0055/0060 Finestre e portefinestre di legno lamellare
di abete/pino con telaio 68/70 x 70/80 e
battenti 68/78x78/88 ricavati da segati
opportunamente stagionati, predisposti
per montaggio su controtelaio.

Coprigiunti esterni su controtelaio
metallico ( esclusa la posa in opera ),
ferma vetro e giunto apribile con camera
di decompressione per la raccolta
dell'acqua, predisposto per
l'alloggiamento di almeno una
guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul
traverso inferiore con scarico delle acque
piovane, giunzione angolare dei profili
con collanti per esterni adatti a garantire
una idonea tenuta nel tempo. Complete
di:
- ferramenta da incasso di tipo a nastro di
materiale ferroso opportunamente
trattato, montata su montante laterale
apribile con sistema di apertura
nottolino/incontro;
- cerniere tipo anuba maschio/femmina
di diam. 14 mm - martellina alluminio
anodizzato;
- vetrocamera 33.1-15-33.1;
- verniciatura mediante prodotto
idrosolubile all'acqua monocomponente,c2) finestra due ante - serramento oscillo
battente ( anta - ribalta )
Finestra due battenti vano scala dm.
70x140 = n. 1,00 x € 1.011,00 € 1.011,00 € 101,10 10,00

C.03.04.0005 Impianto idrico sanitario costituito da: rete
generale di distribuzione acqua fredda a
valle dal contatore, previsto nel
fabbricato, tubazione in acciaio zincato
senza saldature per le colonne montanti
complete di saracinesche di
intercettazioni e barilotti ammortizzatori
colpo di ariete sulla sommità della rete di
distribuzione acqua fredda e calda
sanitaria e rubinetti d'intercettazione locali
bagno e cucina.
Bagno handicap
Tipo A signorile
n. 1 vaso per disabili + n. 1 lavello senza
colonna = n. 2,00 x € 437,96 € 875,92 € 87,59 10,00

A.02.05.0600 Assistenze murarie per l'installazione di
impianto idricosaniatrio completo di
apparecchi e rubinetterie e rete di
scarico, esclusa manovalanza in aiuto ai
montatori, in percentuale sul prezzo
dell'impianto. = % 28
Assistenza = % 28 x € 875,92 € 245,26 € 245,26 100,00

QUANTITA'
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(*)
Adeguamento impianto di riscaldamento
per modifiche di destinazioni d'uso varie
interne PRIMO PIANO. = a corpo € 4.000,00 € 800,00 20,00

A.02.05.0590 Assistenze murarie per l'installazione di
impianto di riscaldamento,esclusa
manovalanza in aiuto ai montatori, in
percentuale sul prezzo dell'impianto. = % 25
Assistenza PER ADEGUAMENTO IMPIANTO
RISCALDAMENTO = % 25 x € 4.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 100,00

(*) Adeguamento impianto elettrico per
modifiche di destinazioni d'uso varie
interne PRIMO PIANO. = a corpo € 3.000,00 € 600,00 20,00

A.02.05.0605 Assistenze murarie per l'installazione di
impianto elettrico, esclusi apparecchi di
illuminazione, esclusa manovalanza in
aiuto ai montatori, in percentuale sul
prezzo dell'impianto. = % 50
Assistenza PER ADEGUAMENTO IMPIANTO
ELETTRICO = % 50 x € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 100,00

B.13.04.0020 Applicazione di uno strato di isolante
inibente, su superfici, prima di accedere
alle pitturazioni, rasature o stuccature:
Rappezzi vari pareti interne e plafoni

Stimato circa = mq 100,00
a) a base di resine emulsionate acriliche = mq 100,00 x € 2,10 € 210,00 € 42,00 20,00

B.13.04.0060 Pitturazione a due riprese in tinta unica
chiara con pittura emulsionata
idriopittura, su superfici interne intonacate
al civile, già preparate ed isolate:
Rappezzi vari pareti interne e plafoni

Stimato circa = mq 100,00
c) pitture  a base di resine acriliche = mq 100,00 x € 6,30 € 630,00 € 126,00 20,00

€ 23.652,94 € 8.483,66 35,87

QUANTITA'
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A.02.04.0060 Demolizione di massetti, anche armati,
compreso l'abbassamento delle macerie
al piano di carico dell'autocarro, esclusi
gli eventuali apprestamenti di cantiere (
ved. Capitolo A.00.00), il carico e il
trasporto presso gli impianti autorizzati (
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero ) e gli oneri per il conferimento
dei rifiuti presso i citati impianti.

Demolizione pavimentazione esterna in cls
per formazione platea nuovo elevatore
esterno - sp. Cm 15
( 1,90 x 1,90 ) = mq 3,61
a) fino a spessore cm 4 = mq 3,61 x € 19,70 € 71,12 € 49,78 70,00

b) oltre spessore cm 4 per ogni cm in più (
€ 4,05/mq x cm 11 in più ) = mq 3,61 x € 44,55 € 160,83 € 112,58 70,00

A.02.04.0197 Solo carico a mano e trasporto delle
macerie presso impianti autorizzati (
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero entro i 20 km di distanza). Esclusi
gli oneri di conferimento presso citati
impianti.
Pavimentazione esterna = mc 0,54 x € 28,80 € 15,60 € 15,60 100,00

A.01.04.0065 Oneri di discarica per rifiuti inerti.
c) conglomerato cementizio non armato
non contaminato
Pavimentazione esterna = t 0,54 x € 30,00 € 16,25 € 0,00 0,00

A.02.04.0205 Scavo parziale di fondazione, su aree non
soggette a bonifica; eseguito a cielo
aperto fino a 1,50 m di profondità sotto il
piano dello scavo generale e fino al pelo
delle acque sorgive, misurato in sezione
effettiva: compresi il sollevamento del
materiale di risulta al piano di carico
dell'autocarro ed il trasporto del
medesimo presso impianti autorizzati (
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero ) entro i 20 km di distanza. Esclusi
il reinterro, eventuali apprestamenti di
cantiere ( ved. Capitolo A.00.00), e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i
citati impianti.

Scavo per formazione platea nuovo elevatore
esterno - H. cm 20
( 1,90 x 1,90 ) x 0,20 = mc 0,72
a) eseguito a mano con materiali lasciati
nell'ambito dello scavo generale

= mc 0,72 x € 197,00 € 142,23 € 99,56 70,00

CAPITOLO 3 - NUOVO ELEVATORE ESTERNO
QUANTITA'
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A.01.04.0065 Oneri di discarica per rifiuti inerti.
b) terre e rocce da scavo non
contaminate
Scavo per formazione platea nuovo elevatore
esterno - H. cm 20 = t 0,72 x € 13,50 € 9,75 € 0,00 0,00

A.02.04.0300 Fornitura e posa di calcestruzzo durevole
in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11104
per impieghi strutturali, per classe di
esposizione XC ( composizione delle
armature e classe di consistenza fluida S4
a bocca di betoniera, gettato con o
senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati separatamente,
confezionato con aggregati diametro
massimo fino a 32 mm, marcati CE e
conformi alle Norme UNI EN 12620 e con
classe di resistenza caratteristica minima a
28 gg di maturazione di:
platea nuovo elevatore esterno - H. cm 20
( 2,30 x 2,30 ) x 0,20 = mc 1,06
b) C28/35 ( ex Rck 35 N/mm2) -
esposizione XC1 - consistenza S4 = mc 1,06 x € 265,00 € 280,37 € 28,04 10,00

A.02.04.0330 Fornitura, lavorazione e posa in opera di
acciaio per cemento armato secondo
UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in
barre ad aderenza migliorata qualità
B450C de del n. A.02.03.0390
ferro per platea nuovo elevatore esterno

calcolato 100kg/mc = t 0,106 x € 1.530,00 € 161,87 € 16,19 10,00

A.02.04.0345 Fornitura e posa di rete di acciaio qualità
B450C elettrosaldata Foglio standard
2,25x4,00 m, filo diam. 5 mm. Maglia
200x200 mm, secondo norma UNI EN
13670 del n. A.02.03.0405
rete per platea nuovo elevatore esterno
calcolato 100kg/mc = t 0,106 x € 1.670,00 € 176,69 € 17,67 10,00

C.06.04 N° 1 Piattaforma Elevatrice oleodinamica (
FOLTESI ASCENSORI S.r.l. )

Fornitura e posa di N° 1 Piattaforma
elevatrice con le seguenti caratteristiche:
TRAZIONE TIPO: Oleodinamica
LOCALE MACCHINA: In armadio, al piano
“0” a ridosso del vano corsa
PORTATA e CAPIENZA: Kg. 400
VELOCITA': 0,15 m/s con rampe di
accelerazione e decelerazione
MANOVRA: Universale a pulsanti
FERMATE N°: 2
SERVIZI N°: 2
PIANI SERVITI: 0; 1
ACCESSI CABINA N°: 2

QUANTITA'
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PORTE DI PIANO: ad 1 battente costruite in
lamiera tamburata con finestra
finitura con verniciatura RAL a Vs. sceltaCORSA (mm): 4800
TESTATA (mm): 4100
FOSSA (mm): 220
PIANTA VANO PxL : mm. 1680 x mm. 1710
ingombro esterno
ALIMENTAZIONI: Forza motrice: 220 Volts t;
Luce cabina: 220 Volts
NORMATIVE: Direttiva macchina
2006/42/CE –

CABINA PASSEGGERI: 1100x1400x2100 h
Pareti interne: Skinplate colore a scelta
Pavimento: linoleum marmorizzato
Illuminazione: illuminazione faretti a led.
Cielino: Bianco
Porte: SENZA PORTE
Bottoniera: a piastra di servizio
VANO CORSA
Incastellatura metallica da ESTERNO
costituita da montanti verticali in
PROFILATI di ferro, legati da traverse
orizzontali in formazione ad anello.
Sezione adeguata in base ai carichi
dinamici e statici presenti. Progetto e
disegni esecutivi a cura ns. Ingegnere
abilitato. Telaio protetto da N°2 mani di
antiruggine, e finitura in smalto al silicone
da interno, tinta RAL a scelta cliente.
Tamponamento: vetro stratificato chiaro
mm. 4+4+1
GRUPPO OLEODINAMICO
Composto da centralina idraulica con
motore asincrono trifase a bagno d'olio e
termistori per la protezione termica dello
stesso, avviamento di tipo ad
azionamento diretto. Pompa volumetrica
con filtro in aspirazione in immersione.
Attuatore di pulsazioni, filtro e silenziatore.
Velocità di avvicinamento al piano
regolabile. Dispositivo pompa a mano per
salita di emergenza. Elettrovalvole con
bobine in corrente continua e valvola di
emergenza tamponata con batteria.
Pistone in suddiviso in due partite di
caratteristiche adeguate alle prestazioni
dell'impianto, protetto esternamente con
prodotto anticorrosivo completo di tutti gli
accessori di montaggio e collegamento
all'intelaiatura della cabina.

QUANTITA'
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Stelo telescopico, costituito da cilindro in
acciaio rettificato, con valvola anti-
caduta incorporata, tubazioni di
mandata ad alta pressione, staffaggi sulle
guide di scorrimento.
PARTE MECCANICA
Arcata per cabina passeggeri. Guide di
scorrimento cabina . Funi di trazione .
Ammortizzatori a molla di fondo fossa con
relativi pilastrini sotto cabina . Pattini di
scorrimento superiori e inferiori. Piastre di
giunzione e staffe ancoraggio guide.
Bulloneria e bride di ancoraggio.
Dispositivo di sicurezza che in caso
allentamento o di rottura anche di una
sola fune, blocca la cabina sulle guide
per mezzo di appositi cunei in acciaio, ed
interrompe il circuito di manovra.

MANOVRA
A uomo presente. Comando tipo
elettronico, conforme alle normative
vigenti Chiuso in armadio
metallico. Tutti i componenti sono protetti
ai contatti accidentali. Interruttori
magnetotermici sui circuiti principali e
termiche sui circuiti di potenza. PLC
(controllore a logica programmabile) per
la verifica e il controllo dell’intero
impianto.

CABINA
Costituita da robusta struttura in lamiera
plastificata a scelta Skinplate _________,
pareti esterne realizzate con finitura
zincata naturale anticorrosiva, zoccoli e
profili in acciaio inox colore naturale.
Ventilazione naturale, mediante fori di
dimensioni regolamentari (DM 587/87).

BOTTONIERE
Cabina costituita da: pulsanti tondi per
servizi di piano, pulsante di allarme e
apriporta con dicitura in rilievo braille.
Accessori: dispositivo pesacarico con
indicatore luminoso di carico eccessivo;
"Gong" per l'indicazione sonora di arrivo al
piano; Citofono vivavoce collegato con
cornetta in sala macchine . Luce di
emergenza. Di Piano costituite da
placche in acciaio inox satinato colore
naturale . Pulsanti a dicitura in rilievo
braille, contatti in ottone argentato corsa
tre millimetri.

QUANTITA'
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PORTE DI PIANO COMPLETE DI PORTALI
Ad 1 battente, realizzate in lamiera
tamburata, telaio laterali e architravi.
Dotazione di serrature elettromeccaniche
di tipo omologato con contatto di
sicurezza a ponte asportabile.

Totale a corpo n. 1,00 € 19.850,00 € 992,50 5,00

A.01.05.0610 Assistenze murarie per l'installazione di
impianto ascensore, esclusa la
manovalanza in aiuto ai montatori, in
percentuale sul prezzo dell'impianto,
nonché opere provvisionali all'interno del
vano ascensori.percentuale 24% = € 4.764,00 € 3.811,20 80,00

A.02.04.0585 Murature in blocchi pieni in calcestruzzo
areato autoclavato, esclusi pezzi speciali,
per murature di tamponamento di cui alla
voce n. A.02.03.0490 (densità da 300 a 400
kg/mc, conducibilità termica da 0,08 a
0,10 W/mK) posti in opera con malta del
n. A.02.03.1070 fino ad un'altezza di 4,00
m dal piano terra, compresi relativi
ponteggi ed esclusi intonaco ed eventuali
calcestruzzi armati di riempimento,
sollevamento al piano ed incidenza
ponteggi superiori:

Murature tamponamento elevatore esterno in
GASBETON
( 1,90 + 1,96 ) x h. 8,30 = mq 32,04
a) lisci o con incastro maschio/femmina e
tasche di sollevamento spessore 24 cm, EI
240 = mq 32,04 x € 70,80 € 2.268,29 € 453,66 20,00

A.02.04.0605 Irrigidimenti verticali tramite pezzi speciali
forati in calcestruzzo aerato autoclavato
di cui alla voce A.02.03.0510, posti in
opera con malta del n. A.02.1070,
compresi calcestruzzi di riempimento del
foro tipo C 25/30, escluso ferro di armatura
da contabilizzarsi a parte.
ml 8,30 x 4 = ml 33,20
b) lisci o con incastro maschio/femmina
spessore 24 cm con foro diam. 15 cm = ml 33,20 x € 82,60 € 2.742,32 € 548,46 20,00

A.02.04.0610 Irrigidimenti orizzontali tramite pezzi
speciali canaletta a "U" in calcestruzzo
aerato autoclavato di cui alla voce
A.02.03.0515, posti in opera con malta del
n. A.02.1070, compresi calcestruzzi di
riempimento del foro tipo C 25/30, escluso
ferro di armatura da contabilizzarsi a
parte.

QUANTITA'
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ml ( 1,90 + 1,96 ) x 8 = ml 30,88
b) spessore 24 con sezione canaletta
15x19 cm = ml 30,88 x € 40,20 € 1.241,38 € 248,28 20,00

A.02.04.1105 Intonaco di fondo su pareti verticali in
piano a frattazzo per esterni, eseguito
con:
Murature tamponamento elevatore esterno in
GASBETON
( 1,90 + 1,96 ) x h. 8,30 = mq 32,04
c) malta da intonaco di fondo di classe di
resistenza CS III = mq 32,04 x € 26,30 € 842,60 € 168,52 20,00

A.02.04.1175 Intonaco di finitura eseguito su pareti
verticali in piano con:
Murature tamponamento elevatore esterno in
GASBETON
( 1,90 + 1,96 ) x h. 8,30 = mq 32,04
c) malta di finitura /rasatura di classe di
resistenza CS III = mq 32,04 x € 18,60 € 595,91 € 119,18 20,00

(*) Modifica tetto esistente vano scala per la
zona interessata attraverso: la rimozione
del manto, rimozione lattonerie, taglio
parziale travetti.
a corpo € 700,00 € 420,00 60,00

A.02.04.0680 Grossa orditura di tetto con luci fino a 10
m, con elementi in legno in misure
commerciali per capriate, puntoni, terzere
e arcarecci in opera ( escluso travetti,
assito e listelli ), compresi ferramenta
standard e staffe speciali, escluse strutture
portanti in banchina, contropiastre
metalliche, valutata al mq di falda,
misurata in sviluppo per un'incidenza di
legname fino a 0,06 mc/mq;

Copertura nuovo elevatore = mq 10,00
a) con travi in abete 4 fili = mq 10,00 x € 84,30 € 843,00 € 168,60 20,00
d) sovrapprezzo per trattamento del
legname con impregnate = mq 10,00 x € 5,00 € 50,00 € 0,00 0,00

A.02.04.0690 Piccola orditura su grossa orditura in
terzere o arcarecci dei nn. A.02.04.0680
costituita da travetti in legno sezione
10x14 cm posti ad interasse medio pari a
60 cm, compresi tagli, adattamenti e
chiodatura alla sottostante struttura,
valutata al m di falda, misurata in sviluppo
compreso gronde, per incidenza fino a
0,02 mc/mq;Copertura nuovo elevatore = mq 10,00
a) con travi in abete 4 fili = mq 10,00 x € 50,00 € 500,00 € 100,00 20,00

A.02.04.0695 Formazione di assisto con tavole di abete,
spessore 25 mm, compresa chiodatura,
valutata al mq di falda, misurata in
sviluppo:

QUANTITA'
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Copertura nuovo elevatore = mq 10,00
a) accostato con tavole grezze = mq 10,00 x € 18,80 € 188,00 € 37,60 20,00
d) sovrapprezzo per trattamento del
legname con impregnate = mq 10,00 x € 8,00 € 80,00 € 0,00 0,00

A.02.04.0700 Listelli sottomanto legno abete, sez. 3x5 o
3,5x3,5 cm con interassi adatti ai manti di
copertura. Compresi: tagli, adattamenti,
chiodatura alla sottostante struttura:

Copertura nuovo elevatore = mq 10,00
b) in tegole  a canale ( coppi ) = mq 10,00 x € 13,20 € 132,00 € 26,40 20,00

A.02.04.0720 Manto di copertura con tegole in laterizio
con misurazione in sviluppo di falda fino
all'estremo delle tegole, esclusa la
fornitura e posa di listelli in abete da
contabilizzarsi a parte:
Copertura nuovo elevatore = mq 10,00
d) tegole curve a canale ( coppi )
ragione di n. 32 per mq. = mq 10,00 x € 35,80 € 358,00 € 143,20 40,00

B.09.04.0005 Fornitura e posa di canali completi di
converse a canale ed a muro, di
scossaline e di copertine per normali
faldali di tetto, in sagome e sviluppi
commerciali non inferiori a 33 cm, con
giunte a sovrapposizione chiodate a
doppia fila e saldatura a stagno, escluso il
fissaggio di supporti e pezzi speciali.

Canali copertura nuovo elevatore + raccordi = ml 12,00
sviluppo 45 cm => kg 3,28/ml = kg 39,36
c) lastra in rame semicrudo spessore 8/10

= kg 39,36 x € 14,00 € 551,04 € 220,42 40,00

B.13.04.0020 Applicazione di uno strato di isolante
inibente, su superfici, prima di accedere
alle pitturazioni, rasature o stuccature:

Murature tamponamento elevatore esterno
( 1,90 + 1,96 ) x h. 8,30 = mq 32,04
a) a base di resine emulsionate acriliche = mq 32,04 x € 2,10 € 67,28 € 6,73 10,00

B.13.04.0065 Pitturazione a due riprese in tinta unica
chiara su superfici esterne intonacate al
civile, già preparate ed isolate:
Murature tamponamento elevatore esterno
( 1,90 + 1,96 ) x h. 8,30 = mq 32,04
b) pittura acrilica con inerti di quarzo = mq 32,04 x € 8,90 € 285,14 € 28,51 10,00

(*) Fornitura e posa in opera di cancelletto in
ferro scorrevole, disegno semplice, da
posizionarsi pianerottolo vano scala 1°
piano per sicurezza sbarco elevatore.

a corpo € 300,00 € 180,00 60,00

€ 37.393,64 € 8.012,67 21,43TOTALE CAPITOLO 4 - NUOVO ELEVATORE ESTERNO
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A.02.04.0355 Casseforme per fondazioni continue,travi
rovesce e platee:
Casseri per rampa esterna
( 2,12 + 3,15 ) x h. 0,30 = mq 0,98
Totale = mq 0,98
a) eseguite con legname di abete
sottomisure spessore 25 mm o pannelli
compensati multistrato(3 strati), travi
squadrate di legno, orditura metallica
d'irrigidimento, sbatacchi o picchetti e
connessioni in filo di ferro. = mq 0,98 x € 44,70 € 43,85 € 8,77 20,00

A.02.04.0300 Fornitura e posa di calcestruzzo durevole
in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11104
per impieghi strutturali, per classe di
esposizione XC ( composizione delle
armature e classe di consistenza fluida S4
a bocca di betoniera, gettato con o
senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati separatamente,
confezionato con aggregati diametro
massimo fino a 32 mm, marcati CE e
conformi alle Norme UNI EN 12620 e con
classe di resistenza caratteristica minima a
28 gg di maturazione di:
rampa esterna
[( 2,12 + 3,15 ) x 1,20 ]x h.media 0,13 = mc 0,82
b) C28/35 ( ex Rck 35 N/mm2) -
esposizione XC1 - consistenza S4 = mc 0,82 x € 265,00 € 217,86 € 43,57 20,00

A.02.04.1485 Pavimentazione in battuto di cemento
c) lisciatura autolivellante tipo CT-C20,
conforme alla Norma EN 13813, lisciata e
bocciardata
Finitura superficiale per rampa esterna
( 3,15 x 1,20 ) = mq 3,78
( 2,50 x 1,20 ) = mq 3,00
Totale = mq 6,78 x € 20,30 € 137,63 € 27,53 20,00

A.02.04.0330 Fornitura, lavorazione e posa in opera di
acciaio per cemento armato secondo
UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in
barre ad aderenza migliorata qualità
B450C de del n. A.02.03.0390
ferro per rampa esterna

calcolato 100kg/mc = t 0,082 x € 1.530,00 € 125,78 € 25,16 20,00

A.02.04.0345 Fornitura e posa di rete di acciaio qualità
B450C elettrosaldata Foglio standard
2,25x4,00 m, filo diam. 5 mm. Maglia
200x200 mm, secondo norma UNI EN
13670 del n. A.02.03.0405
rete per rampa esterna
calcolato 100kg/mc = t 0,082 x € 1.670,00 € 137,29 € 27,46 20,00

QUANTITA'
CAPITOLO 4 - OPERE ESTERNE
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B.07.04.0066
Taglio di pavimentazione in calcestruzzo
con fresa con disco(per metro lineare di
taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti
di cantiere (A.00.00), la rimozione e il
trasporto del materiale presso gli impianti
autorizzati(discariche e/o impianti di
trattamento-recupero -ved. voce
B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il
conferimento presso i citati impianti.
a) fino a 5 cm di spessore = ml 20,00 x € 18,50 € 370,00 € 111,00 30,00

A.02.04.0060
Demolizione di massetti, anche armati,
compreso l'abbassamento delle macerie
al piano di carico dell'autocarro, esclusi
eventuali apprestamenti di cantiere, il
carico e il trasporto presso gli impianti
autorizzati(discariche e/o impianti di
trattamento-recupero -ved. voce
B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il
conferimento presso i citati impianti.
a) fino a spessore 4 cm
Demolizione pavimentazione in cls per
spostamento pozzetti
( 10,00 x 0,70 ) = mq 7,00
Totale = mq 7,00 x € 19,70 € 137,90 € 124,11 90,00

B.07.04.0045 Scavo non armato per collettori di
fognatura, principali o secondari, misurato
in sezione effettiva fino alla profondità di
m 1,50 con mezzo meccanico, compreso
il sollevamento del materiale di risulta al
piano di carico dell'autocarro, con
sistemazione in loco, previa autorizzazione
dell'Autorità competente per il riutilizzo
dello stesso in sito. Esclusi eventuali
apprestamenti di cantiere, il carico e il
trasporto presso gli impianti
autorizzati(discariche e/o impianti di
trattamento-recupero -ved. voce
B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il
conferimento presso i citati impianti.

a) eseguito con mezzi meccanici in
ambito urbano = mc. 4,00 x € 21,40 € 85,60 € 77,04 90,00

A.02.04.1565 Fornitura e posa in opera di tubi in materia
plastica con bicchiere e pezzi speciali, per
fognatura ed esalazioni, rispondenti alle
norme UNI EN 1329- applicazione B(sopra
terra).BD(sottoterra)(ex serie pesante UNI
7443 F.A. 178)

c) tubo diam. 125 esterno = ml 10,00 x € 29,90 € 299,00 € 120,00 40,50

QUANTITA'
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A.02.04.1580 Fornitura e posa in opera di pozzetto in
calcestruzzo prefabbricato monoblocco,
completo di chiusino in conglomerato di
cemento pedonale, a sezione quadrata,
escluso scavo e reinterro:

a) misure interne 30x30 cm altezza 25 = n. 4,00 x € 164,00 € 656,00 € 131,20 20,00

A.02.04.0225 Reinterro con materiali idonei provenienti
dall'ambito del cantiere, compreso il
carico, il trasporto e la stesa in strati
successivi di altezza non superiore a 50
cm, con bagnatura e costipamento strato
per strato con l'impiego di mezzo
meccanico per la stesa e la
regolarizzazione ed esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere.

= mc. 4,00 x € 13,80 € 55,20 € 49,68 90,00

A.02.04.1485

Pavimentazione in battuto di cemento
costituito da sottofondo in calcestruzzo
C25/30, conforma alla Norma UNI EN 206-
1, spessore cm 8 compresa formazione di
giunti a grandi riquadri, cappa superiore
in massetto cementizio CT-C20, conforme
alla Norma UNI EN 13813, spessore cm 2 e
spolvero con lisciatura autolivellante
cementizia, tipo CT-C20, conforme alla
Norma UNI EN 13813, lisciata e
bocciardata:
b) sottofondo di calcestruzzo
Ripristini pavimentazioni cls esterne - ZONA
ELEVATORE/RAMPA = mq 20,00 x € 37,00 € 740,00 € 148,00 20,00

€ 3.006,12 € 893,51 29,72TOTALE CAPITOLO 5 - OPERE ESTERNE

QUANTITA'
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Costo
totale

Costo
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d'opera
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CAPITOLO 1
€ 24.024,77 € 15.335,50

CAPITOLO 2
€ 23.652,94 € 8.483,66

CAPITOLO 3
€ 37.393,64 € 8.012,67

CAPITOLO 4
€ 3.006,12 € 893,51

€ 88.077,48 € 32.725,34 37,16

MODIFICHE INTERNE PER CAMBIO DESTINAZIONI D'USO

RIEPILOGO GENERALE EDIFICIO 1

CONSOLIDAMENTO SOLAIO PIANO TERRA

TOTALE OPERE EDIFICIO 1

NUOVO ELEVATORE ESTERNO

OPERE ESTERNE

Comune di Turano Lodigiano (Lo)
EDIFICIO 1: Realizzazione elevatore esterno e modifiche interne con cambio di destinazione d'uso

EDIFICIO 2: Modifiche interne per ampliamento locale mensa pag.22



CAPITOLO DESCRIZIONE Costo U Costo
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A.02.04.0130 Rimozione di serramenti in legno o ferro,
compreso abbassamento del materiale al
piano di carico dell'autocarro, esclusi gli
eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.
Capitolo A.00.00), il carico e il trasporto
presso gli impianti autorizzati ( discariche
e/o trattamento-recupero) e gli oneri per
il conferimento presso i citati impianti.

Porta interna tra biblioteca e refettorio
( 0,80 X 2,10 ) = mq 1,68
Totale = mq 1,68
a) con recupero e trasporto a deposito
nell'ambito del cantiere = mq 1,68 x € 29,70 € 49,90 € 44,91 90,00

A.02.04.0045 Demolizione di tavolati interni, compreso
abbassamento delle macerie al piano di
carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere ( ved. Capitolo
A.00.00), il carico e il trasporto presso gli
impianti autorizzati ( discariche e/o
impianti di trattamento-recupero ) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i
citati impianti.
Demolizione tra biblioteca e refettorio
( 6,13 x h. 3,00 ) = mq 18,39
b) in mattoni forati spessore fino a 12 cm = mq 18,39 x € 20,50 € 377,00 € 339,30 90,00

A.01.04.0065 Oneri di discarica per rifiuti inerti.
a) rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione non contaminati
Demolizione tra biblioteca e refettorio = t 2,21 x € 13,50 € 29,79 € 0,00 0,00

B.06.04.0005 Pavimento in piastrelle in monocottura
con supporto chiaro posato con idoneo
collante abase cementizia su sottofondo
esistente, compresa la sigillatura dei giunti
e la pulizia a posa ultimata per superfici
singole non inferiori a 8 mq, escluso
sottofondo ed assistenza muraria alla
posa in opera, posato a cassero o dritto
accostato:
Rappezzi vari demolizione tavolato = mq 1,84
c) dimensioni cm 25x25,30x30, 33x33 = mq 1,84 a corpo € 350,00 € 70,00 20,00

A.02.05.0265 Assistenza muraria alla posa in opera di
pavimenti in piastrelle in monocottura o
ceramica. = mq 1,84 x € 13,80 € 25,38 € 25,38 100,00

QUANTITA'

EDIFICIO 2
CAPITOLO 1 - DEMOLIZIONI E FINITURE IN GENERE
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A.02.04.0920 Intonaco di fondo su pareti verticali in
piano a frattazzo per interni, eseguito con:

Rappezzi vari seguito demolizione
tavolato = mq 1,20
c) malta da intonaco di fondo di classe di
resistenza CS III = mq 1,20 a corpo € 150,00 € 30,00 20,00

A.02.04.0990 Intonaco di finitura eseguito su pareti
verticali in piano con:
Rappezzi vari seguito demolizione
tavolato = mq 1,20
c) malta di finitura /rasatura di classe di
resistenza CS III = mq 1,20 a corpo € 200,00 € 40,00 20,00

B.13.04.0020 Applicazione di uno strato di isolante
inibente, su superfici, prima di accedere
alle pitturazioni, rasature o stuccature:
Rappezzi vari seguito demolizione
tavolato = mq 1,20
Pareti ex biblioteca
( 5,09 +6,13+5,09 ) x h. 3,00 = mq 48,93
Plafone totale
( 6,13 x 17,00 ) = mq 104,21
a) a base di resine emulsionate acriliche = mq 154,34 x € 2,10 € 324,11 € 32,41 10,00

B.13.04.0085 Rivestimento plastico ad applicazione
continua emulsionato in tinte chiare su
superfici intonacate a civile, già
preparate ed isolate:
ESEGUITO PER H. 2,00 MT
Rappezzi vari seguito demolizione
tavolato = mq 0,80
Pareti ex biblioteca
( 5,09 +6,13+5,09 ) x h. 2,00 = mq 32,62
a) bucciato medio, sino a 2mm di rilievo
massimo = mq 33,42 x € 7,00 € 233,94 € 46,79 20,00

B.13.04.0090 Rivestimento plastico ad applicazione
continua emulsionato in tinte chiare su
superfici intonacate a civile, già
preparate ed isolate escluso
manovalanza e ponteggi, con finiture ad
aspetto lucido - maggiorazione su voce
B.13.04.0085
maggiorazione 20% = mq 33,42 x € 1,40 € 46,79 € 0,00 0,00

B.13.04.0060 Pitturazione a due riprese in tinta unica
chiara con pittura emulsionata
idriopittura, su superfici interne intonacate
al civile, già preparate ed isolate:
ESEGUITO PER H. 1,00 MT
Rappezzi vari seguito demolizione
tavolato = mq 0,40

QUANTITA'
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Pareti ex biblioteca
( 5,09 +6,13+5,09 ) x h. 1,00 = mq 32,62
Plafone totale
( 6,13 x 17,00 ) = mq 104,21
c) pitture  a base di resine acriliche = mq 137,23 x € 6,30 € 864,55 € 172,91 60,00

€ 2.651,45 € 801,69 30,24

QUANTITA'

TOTALE CAPITOLO 2 - DEMOLIZIONI E FINITURE IN GENERE
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CAPITOLO 1
€ 2.651,45 € 801,69

€ 2.651,45 € 801,69 30,24

DEMOLIZIONI E FINITURE IN GENERE

TOTALE OPERE EDIFICIO 2

RIEPILOGO GENERALE EDIFICIO 2
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Costo
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d'opera

Inc. %

€ 88.077,48 € 32.725,34 37,16

€ 2.651,45 € 801,69 30,24

€ 90.728,93 € 33.527,03 36,95

Turano Lodigiano, maggio 2017

Il Tecnico Progettista
Arch. Barbara Dragoni

--------------------------------------

TOTALE EDIFICIO 1

TOTALE OPERE ( IVA ESCLUSA )

TOTALE EDIFICIO 2

RIEPILOGO FINALE EDIFICIO 1 E EDIFICIO 2
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