EDIFICIO 1

CAPITOLO 1 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO PIANO TERRA

CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U [Costo Costo Inc. %
totale mano
d'opera

A.02.04.0115(Rimozione di controssoffittatura, compreso

accatastamento nellambito del cantiere

per successivo riutilizzo.

- i . .

Totale = mqg 166,00

e) in pannelli mobili =mqg 166,00 x| €10,00] €1.660,00] €1.494,00 90.00
A.02.04.0180(Esecuzione di sedi per inserimento di

elementi strutturali, compresi il

fracciomento, la demolizione della

muratura con mazza e scalpello e/o con

limpiego di martelli con utensile a sola

rotazione, la puliza del vano con

l'asportazione dei deftriti e polvere, |l

lavaggio, la formazione del piano di posa

adeguato, I'abbassamento delle macerie

al piano di carico dell'autocarro. Esclusi

eventuali apprestamenti di cantiere, |l

carico e ftrasporto presso gli impianti

autorizzati:

n. 25 fori x 2 lati = n. 50,00

dim. Scasso cad. 0,251x0,30Hx0.20S = mc 0,015 /cad

Convertito in dmc =dmc 15,00 /cad

n. 50 fori x dmc 15,00/cad. =dmc 750,00

a) su murature in mattoni pieni, pietrame

o miste =dmc 750,00 x € 3,00 €2.250,00] €1.575,00] 70,00
A.02.03.0420|Travi IPE ( UNI EN 10025 )

n. 10 IPE H. 270 x L 5400 ( peso 36,10 kg/ml[= kg 1.949,40

Nn. 10 IPE H. 270 x L 3400 ( peso 36,10 kg/mll= kg 1.227,40

Totale ka kg 3.176,80

Convertito in tonnellate = 1 3,18

b) da 240 a 300 mm di altezza = t 3,18 x| €338,00[ €1.073,76 €0,00] 0,00
A.02.03.0425|Travi HE ( UNI EN 10025 )

n. 5 HEA H. 18 x L 3700 ( peso 35,5 kg/ml )

= kg 656,75

Totale ka kg 656,75

Convertito in tonnellate = 1 0,66

a) da 100 a 180 mm di altezza = t 0,66 x| € 268,00 €176,01 €0,00 0,00

(*)|Posa travi IPE/HEA ( UNI EN 10025 )

n. 10 IPE H. 270 x L 5400 ( peso 36,10 kg/ml

)

n. 10 IPE H. 270 x L 3400 ( peso 36,10 kg/ml

)

n. 5 HEA H. 18 x L 3700 ( peso 35,5 kg/ml )

Costo stimato = n. 25,00 x| €310,00] €7.750,00] € 5.425,00( 70,00
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

B.02.04.0225

*)

*)

Chiusura fori per muratura travi IPE/HEA.

n. 33 IPE H. 270 x L 8500

n. 10 IPE H. 270 x L 5400 ( peso 36,10 kg/ml
)
n. 10 IPE H. 270 x L 3400 ( peso 36,10 kg/ml
)
n. 5 HEA H. 18 x L 3700 ( peso 35,5 kg/ml )

Costo stimato

Posa in opera di conftrosoffitto
precedentemente rMosso ed
accatastato in cantiere per riutilizzo.
Stimando di sostituire ex novo un 30% ( mg
166,00 x 30 % ) rimarrebbero un 120,00 mg
da rivosare.

Costo stimato

Conftrosoffitto  modulare  ispezionabile
realizzato con pannelli in fibra minerale o
lana diroccia, su orditura metallica di tipo
a vista/seminascosta o) nascosta,
realizzata in lamiera d'acciaio zincato e
verniciato composta da profili perimeftrali
ad L, profili portanti a T, spessore 0,4 mm. il
profilo portante sard posto in opera ad
interasse non superiore 120 cm ed
ancorato al solaio con idonei tassell,
piedini e ganci a molla di sospensione e
regolabili a distanza non superiore a 90

a) pannello liscio, verniciato bianco, spess
15 mm. con bordo a vista

n. 25,00 x

mag

mag

120,00 x

50,00 x

€ 310,00

€15,00

€31,30

€7.750,00

€1.800,00

€1.565,00

€5.425,00

€1.260,00

€156,50

70,00

70,00

10,00

TOTALE CAPITOLO 1 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO PIANO TERRA

€24.024,77

€15.335,50

63,83
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CAPITOLO 2 - MODIFICHE INTERNE PER CAMBIO DESTINAZIONI D'USO

CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

A.02.04.0140

A.02.04.0197

A.01.04.0065

A.02.04.0130

Rimozione di apparecchi
idrotermosanitari, compreso
abbassamento del materiale al piano di
carico dellautocarro, esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere ( ved. Capitolo
A.00.00), il carico e il tfrasporto presso gli
impianti autorizzati (  discariche e/o
fratftamento-recupero) e gli oneri per |l
conferimento presso i citati impianti.

Bagno 1° piano - AILOGGIO 3

Solo carico a mano e trasporto delle
macerie presso  impianti  autorizzati
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero entro i 20 km di distanza). Esclusi
gli oneri di conferimento presso citati
impianti.

Oneri di discarica per rifiuti inerti.

a) rifiuti misti dell'attivitd di costruzione e
demolizione non contaminati

Rimozione di serramenti in legno o ferro,
compreso abbassamento del materiale al
piano di carico dell'autocarro, esclusi gli
eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.
Capitolo A.00.00), il carico e il frasporto
presso gli impianti autorizzati ( discariche
e/o frattamento-recupero) e gli oneri per|
il conferimento presso i citati impianti.

Ei o - ALLOGGIC
(1,00X1,90)

Totale

a) con recupero e trasporto a deposito
nell'ambito del cantiere

Porta bagno 1° piano - ALLOGGIO 3
(0,80X2,10)

Totale

b) senza recupero

Einestra vano scala

(0,80X1,40)

Totale

b) senza recupero

n. 4,00 x

mcC

t 0,05 x

mg 1,90

1,00 x

mqg 1,90
mqg

mqg 1,68

1,90 x

mqg 1,68

maq

mqg

1,68 x

N NN

]
mqg 1,
mqg 1

€ 49,30

€ 28,80

€13,50

€29,70

€19.80

€19.80

€197,20

€ 28,80

€0,68

€56,43

€33,26

€22,18

€138,04

€20,16

€0,00

€39.50

€23,28

€15,52

70,00

70,00

0.00

70,00

70,00

70,00
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

A.02.04.0140

A.01.04.0065

A.02.04.0045

Demolizione in breccia, a sezione
obbligata, compreso abbassamento delle
macerie al piano di carico dell'autocarro
e il trasporto delle medesime presso dli
impianti  autorizzati ( discariche e/o
impianti di tfrattamento-recupero) entro
20 km di distanza. Esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere ( ved. Capitolo
A.00.00), e gli oneri per il conferimento
presso i citati impianti.  Valutata in
percentuale indicativa di aumento sui
prezzi alle voci A.02.04.0005 o A.02.04.0010,

Passaggio tra camera ALLOGGIO 2 e camera
ALLOGGIO 3

(0,90%x 2,10 )x 0,40

Passagqio tra soggiorno/cucina ALLOGGIO 3
(2,75%2,10)x 0,25

Einestra soggiorno/cucina ALLOGGIO 1
(1,00x1,90)x 0,40

Nuova apertura vano scala per sharco nuovo
elevatore esterno

(0,90%x 2,10 )x 0,40

Totale

al in elementi di laterizio

percentuale per demolizione in breccia

Oneri di discarica per rifiuti inerti.

a) rifiuti misti dell'attivitd di costruzione e
demolizione non contaminati

Demolizioni varie al punto precedente

Demolizione di tavolati interni, compreso
abbassamento delle macerie al piano di
carico dellautocarro, esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere ( ved. Capitolo
A.00.00), il carico e il frasporto presso dli
impianti  autorizzati ( discariche e/o
impianti di trattamento-recupero ) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i
citati impianti.

Demolizione porzione di tavolato bagno
ALLOGGIO 3 per allargamento porta
(0,20x2,10)

b) in mattoni forati snessore fino a 12 cm

mc 0,76

mc 1,44

mc 0.76

mc 0,76

mc 3,72

€ 128,00 /mc

200%

mcC

t 3.72 x

maq 0,42

mag

3,72 X

0,42 x

€ 384,00

€13,50

€ 20,50

€1.426,85

€50,16

€8,61

€998,79

€0,00

€6,03

70,00

0.00

70,00
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

A.02.04.0085

A.02.04.0090

A.02.04.0510

A.02.04.0845

Rimozione di rivestimenti interni, compresa
malta di ancoraggio, l'abbassamento
delle macerie al piano di carico
dell'autocarro, gli eventuali
apprestamenti di cantiere ( ved. Capitolo
A.00.00), il carico e il frasporto presso dli
impianti  autorizzati (  discariche e/o
impianti di trattamento-recupero ) e gli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i
citati impianti.

[ lizi i diri . . . .
stimato circa
al in ceramica

Rimozione di pavimenti interni, compreso
'abbassamento delle macerie al piano di
carico dell'autocarro, esclusi il sottofondo,
gli eventuali apprestamenti di cantiere |
ved. Capitolo A.00.00), il carico e |l
frasporto presso gli impianti autorizzati (
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero ) e gli oneri per il conferimento
dei rifiuti presso i citati impianti.

[ lizi parti di . L
) ) l

stimato circa

cl in ceramica

Muratura in blocchi di termolaterizio con
malta da muratura leggera (termica), con
massa volumica compresa tra 900 e 1300
kg/mq, di Classe M 5;

finestra soggiorno/cucina ALLOGGIO 1 -
ZONA NUOVO ELEVATORE ESTERNO
(1,00x1,90) xsp. 0,40

b) con blocchi da incastro 30x25x19 cm di
cui alla voce n. A.02.03.0150 b)

Architrave in cemento armato eseguita in
breccia in sede gid predisposta con
calcestruzzo C20/25 gettato entro casseri,
a pivu riprese, in presenza di armature
metalliche. Compresi ponteggi interni ed
esclusi i casseri, I'armatura metallica, i
profilati in ferro.

(0,90xh.0,20) xsp. 0,40
(0,90xhn.0,20) xsp. 0,40

mq 15,00

mag

mq 20,00

mag

mc 0.76

mcC

mcC
mcC

15,00 x

20,00 x

0,76 x

mcC

0,22 x

€12,40

€ 18,00

€76,50

€ 605,00

€186,00

€ 360,00

€58,14

€ 130,68

€130,20

€ 252,00

€581

0,11 porta tra sala 2 e sala 3 BIBLIOTECA
0,11 porta sbarco elevatore vano scala

€ 13,07

70,00

70,00

10,00

10,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U [Costo Costo Inc. %
totale mano
d'opera

A.02.04.0180(Esecuzione di sedi per inserimento di

elementi strutturali, compresi il

fracciamento, la demolizione della

muratura con mazza e scalpello e/o con

limpiego di martelli con utensile a sola

rotazione, la puliza del vano con

l'asportazione dei deftriti e polvere, |l

lavaggio, la formazione del piano di posa

adeguato, I'abbassamento delle macerie

al piano di carico dell'autocarro. Esclusi

eventuali apprestamenti di cantiere, |l

carico e ftrasporto presso gli impianti

autorizzati:

IPE per agpertura tra sala 1 e sala 2 SALA

POLIFUNZIONALE

n. 3 fori x 2 latfi = n. 6,00

dim. Scasso cad. 0,25Lx0,30Hx0,20S = mc 0,015 /cad

Convertito in dmc =dmc 15,00 /cad

n. 6 fori x dmc 15,00/cad. =dmc 90,00

a) su murature in mattoni pieni, pietrame

O miste =dmc 90,00 x € 3,00 € 270,00 €189,00| 70,00
A.02.03.0420|Travi IPE ( UNI EN 10025 )

n. 3 IPE H. 270 x L 6300 = n. 3 x 227,43

ka/cad. = kg 682,29

Convertito in tonnellate = 1 0,68

b) da 240 a 300 mm di altezza =t 0,68 x| €338,00 € 230,61 €0,00] 0,00

(*)[Posa travi IPE ( UNI EN 10025 )
n. 31PEH. 270 x L 6300
costo stimato = n. 3,00 x| € 150,00 € 450,00 € 315,00[ 70,00
(*)Chiusura fori per muratura fravi IPE.

n. 3IPEH. 270 x L 8500

costo stimato = n. 3,00 x| €170,00 € 510,00 € 357,00[ 70,00
A.02.04.0865|Formazione di spallette di porte e finestre

in vani aperti su murature esistenti, con

muratura in  maftoni pieni e malta

rispondente, se del Caso, alle

caratteristiche di  quella originale.

Comprese rifilature, immorsture, piani di

lavoro inferni. Per leffettivo volume di

muratura realizzato.

Passagqio tra camera ALLOGGIO 2 e camera

ALLOGGIO 3

(0,90x2,10 )x 0,40 = mc 0,76

Passaggqio tra soggiorno/cucina ALLOGGIO 3

e soqgiorno/cucina ALLOGGIO 4

(2,75x2,10)x 0,25 = mc 1,44
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

B.10.04.0295

B.05.04.0125

A.02.05.0210

A.02.04.0920

A.02.04.0990

(1,00x 1,90 )x 0,40

Nuova apertura vano scala per sharco nuovo
elevatore esterno

(0,90x 2,10 )x 0,40

Totale

Controtelai e falsi stipiti in abete, spessore
22mm con zanche per ancoraggio alla
muratura:

d) larghezza fino a 110 mm
porta bagno handicap dim. 80x210

Soglia di porta esterna e di balcone in
serizzo Anfigorio dello spessore 3x25 con
battente passante riportato da 2x1, costa
quadra, alette laterali, NON lucidata ma
piano sega.

materiale € 101,00/mqg
Soglia porta di sbarco nuovo elevatore su
vano scala

Posa in opera di soglia di porta esterna e
di balcone in pietra naturale.

Infonaco di fondo su pareti verticali in
piano a frattazzo per interni, eseguito con:

hi "
(1,00x1,90)
Rappezzi vari per modifiche interne

c) malta da infonaco di fondo di classe di
resistenza CS Il

Infonaco di finitura eseguito su parefi
verticali in piano con:

“hi i ZONA EL EVATORE
(1,00x1,90)

Rappezzi vari per modifiche interne

c) malta di finitura /rasatura di classe di
resistenza CS I

mc 0.76

mc 0,76

mc 3,72 X

ml 5,10

ml 5,10 x

ml 1,00 x

ml 1,00 x

mq 1,90
mg 40,00

mq 41,90 x

mq 1,90
mqg 40,00

mqg 41,90 x

€ 495,00

€ 6,55

€75,00

€ 47,00

€ 21,50

€18,80

€1.839.,30

€ 33,41

€75,00

€47,00

€ 900,85

€787,72

€183,93

€3,34

€0,00

€32,90

€180,17

€157,54

10,00

10,00

0.00

70,00

20,00

20,00
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

A.02.04.1390

B.06.04.0005

A.02.05.0265

B.06.04.0010

A.02.05.0345

*)

*)

Sottofondo di pavimento o cappa di
protezione, spessore 4 cm con formazione
del piano di posa, tirato a frattazzo lungo,
conforme alla Norma UNI EN 13813:
Rappezzi vari per modifiche interne

a) massetto cementizio tipo CT-C16, per|
softofondi di pavimenti in piastrelle di
ceramica

Pavimento in piastrelle in monocottura
con supporto chiaro posato con idoneo
collante a base cementizia su sottofondo
esistente, compresa la sigillatura dei giunti
e la pulizia a posa ultimata per superfici
singole non inferiori a 8 mqg, escluso
softofondo ed assistenza muraria  alla
pOsa in opera, posato a cassero o dritto
accostato:

Rappezzi vari per modifiche interne

c) dimensioni cm 25x25,30x30, 33x33

Assistenza muraria alla posa in opera di
pavimenti in piastrelle in monocottura o
ceramica.

Rivestimento inferno in  piastrelle in
monocottura con supporto chiaro posati
con idoneo collante a base cementizia su
infonaco esistente, compreso pezzi e
profili per spigoli, sigillatura dei giunti e
pulizia delle superfici a posa ultimata per
superfici singole non inferiori a 8 mq,
escluso formazione di infonaco ed
assistenza muraria alla posa in opera:
Rappezzi vari per modifiche interne

b) dimensioni cm 15x15,20x20

Assistenza muraria alla posa in opera di
rivestimenti interni in  monocoftura o
ceramica.

Posa in opera di finestra in
recuperata.

dim. 1,00xh1,90

a corpo

legno

Posa in opera persiana precedentemente
rimossa e recuperata con fasselli e pasta

chimica.
a Corpo

mg 8,00

maq

mQg 8,00

8,00 x

md

mq

mq 15,00

mag

mag

n. 1,00 x

n. 1,00 x

8.00 x

8,00 x

15,00 x

15,00 x

€19,10

€29.,70

€13,80

€27.15

€13,80

€ 120,00

€ 100,00

€152,80

€ 237,60

€110,40

€ 407,25

€207,00

€120,00

€ 100,00

€30,56

€47,52

€110,40

€81,45

€ 207,00

€84,00

€75,00

20,00

20,00

100,00

20,00

100,00

70,00

75,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U [Costo Costo Inc. %
totale mano
d'opera
B.10.04.0120/0123 Portqy tamburata con elemento

perimetrale di abete e struttura alveolare

interna (nido d'ape), rivestita sulle due

facce in MDF impiallacciato in tranciato

di legno. Completa di guarnizioni in

gomma, cerniere, serratura e telaio

comprensivo di coprifii con aletta ad

incastro rivestiti  della stessa  finitura

dellanta.lanta cm 210x80/70/60 tav. da

cm8ecm 10)

Noce tanganika

porta bagno handicap dim. 80x210 n. 1,00 x| €392,00 € 392,00 €0,00 0,00
B.10.04.0370(Porta resistente al fuoco - luci nette

passaggio ( 1 baftente ) - vano muro -

classe REI 120.

a) 730x2110 mm - 800x2150 mm

porta accesso cantina n. 1,00 x| € 415,00 € 415,00 €0,00] 0,00
A.02.05.0490|Posa in opera di porte in ferro taaliafuoco.

porta accesso cantina mi 500 x| €59,20 € 296,00 € 207,20 70,00
A.02.05.0400|Posa in opera di falsitelai metallici per

finestre e porte finestre.

porta finestra ballatoio dim. 20x205 mi 500 x| €24,80 € 124,00 € 86,80 70,00

B.10.04.0020/0025

Serramenti costfruiti con profili estrusi di

alluminio  verniciato  RAL,spessore 50

micron, a taglio fermico e giunto aperto.

Completi di: controtelaio metallico |

esclusa la posa dello stesso);guarnizioni in

EPDM o Neoprene; accessori: maniglia

fipo cremonese o cariglione e cerniere.

Vetrocamera 4-16-33.1.

b5) Porta finestra ( un battente )

porta finestra ballatoio dim. 20x205 n. 1,00 x| €915,84 €915,84 €91,58] 10,00
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

B.10.04.0055/0060

C.03.04.0005

A.02.05.0600

Finestre e portefinestre di legno lamellare
di abete/pino con telaio 68/70 x 70/80 e
battenti 68/78x78/88 ricavati da segati
opportunamente stagionati, predisposti
per montaggio su controtelaio.

Coprigiunti  esterni su  confrotelaio
metallico ( esclusa la posa in opera ),
ferma vetro e giunto apribile con camera
di decompressione per la raccolta
dellacqua, predisposto per
l'alloggiamento di almeno una
guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul
fraverso inferiore con scarico delle acque
piovane, giunzione angolare dei profili
con collanti per esterni adatti a garantire
una idonea tenuta nel tempo. Complete
di:

- ferramenta da incasso di tipo a nastro di
materiale ferroso opportunamente
frattato, montata su montante laterale
apribile  con sistema  di apertura
nofttolino/incontro;

- cerniere fipo anuba maschio/femmina
di diam. 14 mm - martellina alluminio
anodizzato:

- vetrocamera 33.1-15-33.1;

- verniciatura mediante prodotto
c2) finestra due ante - serramento oscillo

battente ( anta - ribalta )
Finestra due battenti vano scala dm.

70x140

Impianto idrico sanitario costituito da: rete
generale di distribuzione acqua fredda a
valle dal contatore, previsto nel
fabbricato, tubazione in acciaio zincato
senza saldature per le colonne montanti
complete di saracinesche di
intercetftazioni e barilotti ammortizzatori
colpo di ariete sulla sommita della rete di
distribuzione acqua fredda e calda
sanitaria e rubinetti d'intercettazione locali
bagno e cucina.

Bagno handicap

Tipo A signorile

n. 1 vaso per disabili + n. 1 lavello senza
colonna

Assistenze murarie per linstallazione di
impianto idricosaniatrio  completo  di
apparecchi e rubinetterie e rete di
scarico, esclusa manovalanza in aiufo ai
montatori, in percentuale sul prezzo
dellimpianto.

Assistenza

n. 1,00 x

n. 2,00 x

% 28
% 28 X

€1.011,00

€ 437,96

€875,92

€1.011,00

€875,92

€ 245,26

€101,10

€87,59

€ 245,26

10,00

10,00

100,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U [Costo Costo Inc. %
totale mano
d'opera
(*)
Adeguamento impianto di riscaldamento
per modifiche di destinazioni d'uso varie
interne PRIMO PIANO. = a corpo| € 4.000,00 €3800,00| 20,00
A.02.05.0590| Assistenze murarie per linstallazione di
impianto di riscaldamento,esclusa
manovalanza in aiuto ai montatori, in
percentuale sul prezzo dell'impianto. = 9 25
Assistenza PER ADEGUAMENTO IMPIANTO
RISCALDAMENTO = % 25 x|€4.000,00] €1.000,00f € 1.000,00/100,00
(*)|Adeguamento impianto eletfrico  per
modifiche di destinazioni d'uso varie
interne PRIMO PIANO. = a corpo| €3.000,00 € 600,00| 20,00
A.02.05.0805|Assistenze murarie per linstallazione di
impianto elettrico, esclusi apparecchi di
illuminazione, esclusa manovalanza in
aiuto ai montatori, in percentuale sul
prezzo dellimpianto. = 9 50
Assistenza PER ADEGUAMENTO IMPIANTO
ELETTRICO = % 50 x|€3.000,00] €1.500,00f € 1.500,00/100,00
B.13.04.0020| Applicazione di uno strato di isolante
inibente, su superfici, prima di accedere
alle pitturazioni, rasature o stuccature:
5 S . lafoni
Stimato circa = mg 100,00
a) a base diresine emulsionate acriliche  [= mg 100,00 x €210 €210,00 € 42,00| 20,00
B.13.04.0060(Pitturazione a due riprese in finta unica
chiara con pittura emulsionata
idriopittura, su superfici interne infonacate
al civile, gid preparate ed isolate:
Stimato circa = mg 100,00
c) pitture a base diresine acriliche = mg 100,00 x € 6,30 € 630,00 €126,00] 20,00
TOTALE CAPITOLO 3 - MODIFICHE INTERNE PER CAMBIO DESTINAZIONI D'USO €23.652,94| €8.483,66| 3587
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CAPITOLO 3 - NUOVO ELEVATORE ESTERNO

CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

A.02.04.0060

A.02.04.0197

A.01.04.00465

A.02.04.0205

Demolizione di massetti, anche armati,
compreso l'abbassamento delle macerie
al piano di carico dellautocarro, esclusi
gli eventuali apprestamenti di cantfiere |
ved. Capitolo A.00.00), il carico e |l
frasporto presso gli impianti autorizzati (
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero ) e gli oneri per il conferimento
dei rifiuti presso i citati impianti.

Demolizione pavimentazione esterna in cls
per formazione platea nuovo elevatore
esterno -sp. Cm 15

(1,90x1,90)

al fino a snessore cm 4

b) oltre spessore cm 4 per ogni cm in piv (
€ 4,05/mgxcm 11 in piUv )

Solo carico a mano e ftrasporto delle
macerie presso impianti  autorizzati
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero entro i 20 km di distanza). Esclusi
gli oneri di conferimento presso citafi
impianti.

Pavi )

Oneri di discarica per rifiuti inerti

c) conglomerato cementizio non armato

non contaminato
Pavi .

Scavo parziale di fondazione, su aree non
soggette a bonifica; eseguito a cielo
aperto fino a 1,50 m di profonditd sotto il
piano dello scavo generale e fino al pelo
delle acque sorgive, misurato in sezione
effefttiva: compresi il sollevamento del
materiale di risulta al piano di carico
dellautocarro ed il frasporto  del
medesimo presso impianti  autorizzati
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero ) entro i 20 km di distanza. Esclusi
il reinterro, eventuali apprestamenti di
cantiere ( ved. Capitolo A.00.00), e dli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i
citati impianti.

Scavo per formazione platea nuovo elevatore
esterno - H. cm 20

(1,90x1,90) x0,20

a) eseguito a mano con materiali lasciati
nell'ambito dello scavo generale

mq 3,61

mag

mcC

t 0.54 x

mc 0,72

mcC

3,61 x

3,61 x

0,54 x

0,72 x

€19.,70

€ 44,55

€ 28,80

€ 30,00

€197.,00

€71,12

€160,83

€15,60

€16,25

€ 142,23

€49,78

€112,58

€15,60

€0,00

€ 99,56

70,00

70,00

100,00

0.00

70,00
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

A.01.04.00465

A.02.04.0300

A.02.04.0330

A.02.04.0345

C.06.04

Oneri di discarica ner rifititi inerti

b) terre e rocce da scavo
~ontaminate

Scavo per formazione platea nuovo elevatore
esterno - H. cm 20

non

Fornitura e posa di calcestruzzo durevole
in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11104
per impieghi strutturali, per classe di
esposizione XC ( composizione delle
armature e classe di consistenza fluida S4
a bocca di betoniera, gettato con o
senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati separatamente,
confezionato con aggregati diametro
massimo fino a 32 mm, marcati CE e
conformi alle Norme UNI EN 12620 e con
classe diresistenza caratteristica minima a
28 gg di maturazione di:

platea nuovo elevatore esterno - H. cm 20
(2,30x2,30) x0,20

b) C28/35 ( ex Rck 35 N/mm2) -
esoosizione XC1 - consistenza S4

Fornitura, lavorazione e posa in opera di
acciagio per cemento armato secondo
UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in
barre ad aderenza migliorata qualitd
B450C de del n. A.02.03.0390

ferro per platea nuovo elevatore esterno

calcolato 100kg/mc

Fornitura e posa di rete di accicio qualitd
B450C elettrosaldata  Foglio standard
2,25x4,00 m, filo diam. 5 mm. Maglia
200x200 mm, secondo norma UNI EN
13670 del n. A.02.03.0405

rete per platea nuovo elevatore esterna

calcolato 100ka/mc

N° 1 Piattaforma Elevatrice oleodinamica (
FOLTESI ASCENSORI S.r.l.)

Fornitura e posa di N° 1 Piattaforma
elevatrice con le seguenti caratteristiche:
TRAZIONE TIPO: Oleodinamica

LOCALE MACCHINA: In armadio, al piano
“0" aridosso del vano corsa
PORTATA e CAPIENZA: Kg. 400
VELOCITA: 0,15 m/s con
accelerazione e decelerazione
MANOVRA: Universale a pulsanti
FERMATE N°: 2

SERVIZI N°: 2

PIANI SERVITI: 0; 1

ACCESSI CABINA N°:- 2

rampe di

t 0.72 x

mc 1,06

1,06 x

mcC

t 0,106 x

t 0,106 x

€ 13,50

€ 265,00

€1.530,00

€1.670,00

€975

€ 280,37

€161,87

€176,69

€0,00

€28,04

€17,67

0.00

10,00

10,00

10,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U [Costo Costo Inc. %
totale mano
d'opera

PORTE DI PIANO: ad 1 battente costruite in
lamiera tamburata con finestra

CORSA (mm): 4800

TESTATA (mm): 4100

FOSSA (mm): 220

PIANTA VANO PxL : mm. 1680 x mm. 1710
ingombro esterno

ALIMENTAZIONI: Forza motrice: 220 Volts t;
Luce cabina: 220 Volts

NORMATIVE: Direttiva macchina
2006/42/CE -

CABINA PASSEGGERI: 1100x1400x2100 h
Pareti interne: Skinplate colore a scelta
Pavimento: linoleum marmorizzato
llluminazione: iluminazione faretti a led.
Cielino: Bianco

Porte: SENZA PORTE

Bottoniera: a piastra di servizio
VANU CURA

Incastellatura  metallica da ESTERNO
cosfituita da  montanti  verticali  in
PROFILATI di ferro, legati da traverse
orizzontali in  formazione ad anello.
Sezione adeguata in base ai carichi
dinamici e stafici presenti. Progetfto e
disegni esecutivi a cura ns. Ingegnere
abilitato. Telaio protetto da N°2 mani di
antiruggine, e finitura in smalto al silicone
da interno, tinta RAL a scelta cliente.
mm. 4+4+1]

GRUPPO OLEODINAMICO

Composto da centralina idraulica con
motore asincrono trifase a bagno d'olio e
termistori per la protezione termica dello
stesso, avviamento di fipo ad
azionamento diretto. Pompa volumetrica
con filtro in aspirazione in immersione.
Attuatore di pulsazioni, filtro e silenziatore.
Velocitd di avvicinamento al piano
regolabile. Dispositivo pompa a mano per
salita di emergenza. Eleftrovalvole con
bobine in corrente continua e valvola di
emergenza tamponata con baftteria.
Pistone in suddiviso in due partite di
caratteristiche adeguate alle prestazioni
dell'impianto, protetto esternamente con
prodofto anticorrosivo completo di tutti gli
accessori di montaggio e collegamento
all'intelaiatura della cabina.
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

Stelo telescopico, costituito da cilindro in
acciaio rettificato, con valvola anti-
caduta incorporata, fubazioni di

mandata ad alta pressione, staffaggi sulle
auide di scorrimento.

PARTE MECCANICA

Arcata per cabina passeggeri. Guide di
scorrimento cabina . Funi di trazione .
Ammortizzatori a molla di fondo fossa con
relativi pilastrini sotto cabina . Pattini di
scorrimento superiori e inferiori. Piastre di
giunzione e staffe ancoraggio guide.
Bulloneria e bride di ancoraggio.
Dispositivo di sicurezza che in caso
allenfamento o di roftura anche di una
sola fune, blocca la cabina sulle guide
per mezzo di appositi cunei in acciaio, ed
intferrompe il circuito di manovra.

MANOVRA

A uvomo presente. Comando fipo
elettronico, conforme alle normative
vigenti Chiuso in armadio

metallico. Tutti i componenti sono protetti
ai  contaftti  accidentali. Interruttori
magnetotermici sui circuiti principali e
termiche sui circuiti di potenza. PLC
(controllore a logica programmabile) per
la verifica e i controllo dell’intero
impianto.

CABINA

Costituita da robusta struttura in lamiera
plastificata a scelta Skinplate ,
pareti esterne realizzate con finitura
zincata naturale anficorrosiva, zoccoli e
profili in accicio inox colore naturale.
Ventilazione naturale, mediante fori di
dimensioni regolamentari (DM 587/87).

BOTTONIERE

Cabina costituita da: pulsanti tondi per
servizi di piano, pulsante di allarme e
apriporta con dicitura in rilievo braille.
Accessori:  dispositivo  pesacarico con
indicatore luminoso di carico eccessivo;
"Gong" per lindicazione sonora di arrivo all
piano; Citofono vivavoce collegato con
cornetta in sala macchine . Luce di
emergenza. Di Piano costituite da
placche in accicio inox safinato colore
naturale . Pulsanti a dicifura in rilievo
braille, contafti in otfone argentato corsa
fre millimetri.

Comune di Turano Lodigiano (Lo)
EDIFICIO 1: Realizzazione elevatore esterno e modifiche interne con cambio di destinazione d'uso
EDIFICIO 2: Modifiche interne per ampliamento locale mensa

pag.15




CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

A.01.05.0610

A.02.04.0585

A.02.04.0605

A.02.04.0610

PORTE DI PIANO COMPLETE DI PORTALI

Ad 1 battente, readlizzate in lamiera
tamburata, telaio laterali e architravi.
Dotazione di serrature elettromeccaniche
di tipo omologato con contatto di
sicurezza a ponte asportabile.

Totale a corno

Assistenze murarie per linstallazione di
impianto ascensore, esclusa la
manovalanza in aqivutfo ai montatori, in
percentuale sul prezzo dellimpianto,

nonché opere provvisionali all'interno del
percentuale 24%

Murature in blocchi pieni in calcestruzzo
areato autoclavato, esclusi pezzi speciali,
per murature di tamponamento di cui alla
voce n. A.02.03.0490 (densitd da 300 a 400
kg/mc, conducibilitd termica da 0,08 a
0,10 W/mK) posti in opera con malta del
n. A.02.03.1070 fino ad un'altezza di 4,00
m dal piano terra, compresi relativi
ponteggi ed esclusi infonaco ed eventuali
calcestruzzi armafi  di  riempimento,
sollevamento al piano ed incidenza
ponteggi superiori:

Murature tamponamento elevatore esterno in
GASBETON_

[1.90+1.96)xh.8.30

a) lisci o con incastro maschio/femmina e
tasche di sollevamento spessore 24 cm, El

240

Irigidimenti verticali framite pezzi speciali
forati in calcestruzzo aerato autoclavato
di cui adlla voce A.02.03.0510, posti in
opera con malta del n. A.02.1070,
compresi calcestruzzi di riempimento del
foro tipo C 25/30, escluso ferro di armatura
da contabilizzarsi a parte.

ml 8,30 x 4

b) lisci o con incastro maschio/femmina
spessore 24 cm con foro diam. 15cm

Irigidimenti  orizzontali  tramite  pezz
speciali canaletta a "U" in calcestruzzo
aerato autoclavato di cui alla voce
A.02.03.0515, posti in opera con malta del
n. A.02.1070, compresi calcestruzzi di
riempimento del foro tipo C 25/30, escluso
ferro di armatura da contabilizzarsi @
parte.

n. 1,00

mg 32,04

mag

ml 33,20

ml

32,04 x

33,20 x

€70,80

€ 82,60

€ 19.850,00

€4.764,00

€2.268,29

€2.742,32

€992,50

€3.811,20

€ 453,66

€ 548,46

5,00

80,00

20,00

20,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U [Costo Costo Inc. %

totale mano
d'opera
mi(1,90+1.96)x8 = ml 30,88
b) spessore 24 con sezione canaletta
15x19 cm = ml 30,88 x| €40,20| €1.241,38| €24828| 20,00

A.02.04.1105|Intonaco di fondo su pareti verticali in
piano a fraftazzo per esterni, eseguito
con:

Murature tamponamento elevatore esterno in
GASBETON.

(1,90+1,96)xh.8,30
c) malta da infonaco di fondo di classe di

resistenza CS llI

mg 32,04

mqg 32,04 x| €26,30 €842,60 €168,52| 20,00

A.02.04.1175|Infonaco di finitura eseguito su pareti
verticali in piano con:

Murature tamponamento elevatore esterno in
GASBETON_

(1,90+1,96)xh.8,30

c) malta di finitura /rasatura di classe di
resistenza CS I

mg 32,04

mqg 32,04 x| €18,60 €595,91 €119,18] 20,00

(*)|Modifica tetto esistente vano scala per la
zona interessata attraverso: la rimozione
del manto, rimozione lattonerie, taglio
parziale travetti.

a corpo € 700,00 € 420,00 60,00

A.02.04.0680|Grossa orditura di tetto con luci fino a 10
m, con elementi in legno in misure
commerciali per capriate, puntoni, terzere
e arcarecci in opera ( escluso travett,
assifto e listelli ), compresi ferramenta
standard e staffe speciali, escluse strutture
portanti  in  banchina, contropiastre
metalliche, valutata al mg di falda,
misurata in sviluppo per un'incidenza di
legname fino a 0,06 mc/mgq;

Copertura nuovo elevatore

a) con fravi in abete 4 fili

d) sovrapprezzo per ftrattamento del
legname con impregnate

mg 10,00
mq 10,00 x| €84,30 € 843,00 € 168,60] 20,00

mq 10,00 x € 5,00 € 50,00 €0,00] 0,00

A.02.04.0690|Piccola orditura su grossa orditura in
terzere o arcarecci dei nn. A.02.04.0680
costituita da fravetti in legno sezione
10x14 cm posti ad interasse medio pari a
60 cm, compresi tagli, adattamenti e
chiodatura alla softostante  struttura,
valutata al m di falda, misurata in sviluppo
compreso gronde, per incidenza fino a

Copertura nuovo elevatore

a) con fravi in abete 4 fili

mg 10,00
mQ 10,00 x| € 50,00 € 500,00 € 100,00] 20,00

A.02.04.0695|Formazione di assisto con tavole di abete,
spessore 25 mm, compresa chiodatura,
valutata al mqg di falda, misurata in
sviluppo:
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U [Costo Costo Inc. %
totale mano
d'opera
Copertura nuovo elevatore = mq 10,00
a) accostato con tavole grezze = mq 10,00 x| €18,80 €188,00 € 37.60| 20,00
d) sovrapprezzo per ftrattamento del
legname con impregnate = mq 10,00 x € 8,00 € 80,00 €0,00] 0,00
A.02.04.0700(Listelli sottomanto legno abete, sez. 3x5 o
3,5x3,5 cm con interassi adatti ai manti di
copertura. Compresi: tagli, adattament;,
chiodatura alla sottostante struttura:
Copertura nuovo elevatore = mqg 10,00
b) in tegole a canale ( coppi) = mq 10,00 x| €13,20[ €132,00 €26,40| 20,00
A.02.04.0720|Manto di copertura con tegole in laterizio
con misurazione in sviluppo di falda fino
allestremo delle tegole, esclusa la
fornitura e posa di listelli in abete da
contabilizzarsi a parte:
Capertura nuovo elevatore = mqg 10,00
d) tegole curve a canale ( coppi )
ragione din. 32 per ma. = mq 10,00 x| €35,80 € 358,00 € 143,20 40,00
B.09.04.0005|Fornitura e posa di canali completi di
converse a canale ed a muro, di
scossaline e di copertine per normali
faldali di fetto, in sagome e sviluppi
commerciali non inferiori a 33 cm, con
giunte a sovrapposizione chiodate a
doppia fila e saldatura a stagno, escluso il
fissaggio di supporti e pezzi speciali.
Canali copertura nuovo elevatore + raccordi. [= ml 12,00
==2 = kg 39,36
c) lastra in rame semicrudo spessore 8/10
= kg 39,36 x| €14,00 € 551,04 € 220,42] 40,00
B.13.04.0020(Applicazione di uno strato di isolante
inibente, su superfici, prima di accedere
alle pitturazioni, rasature o stuccature:
Murature tamponamento elevatore esterno
[10N+19A)vh 823N = mg 32,04
a) a base diresine emulsionate acriliche  [= mq 32,04 x €210 € 67,28 €6,73] 10,00
B.13.04.0065|Pitturazione a due riprese in finta unica
chiara su superfici esterne intonacate al
civile, gia preparate ed isolate:
Murature tamponamento elevatore esterno
(1,90+1,96) xh.8,30 = mg 32,04
b) pittura acrilica con inerti di quarzo = mq 32,04 x €8.,90 €085,14 €28,51| 10,00
(*)[Fornitura e posa in opera di cancelletto in
ferro scorrevole, disegno semplice, da
posizionarsi pianerottolo vano scala 1°
piano per sicurezza sbarco elevatore.
a corpo € 300,00 € 180,00 60,00
TOTALE CAPITOLO 4 - NUOVO ELEVATORE ESTERNO €37.393,64| €8.012,67| 21,43
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CAPITOLO 4 - OPERE ESTERNE

CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U |Costo Costo Inc. %
fotale mano
d'opera

A.02.04.0355|Casseforme per fondazioni continue,travi
rovesce e platee:
Casseri per rampa esterna
(2,12+3,15)xh.0,30

Totale

a) eseguite con legname di abete
sottomisure spessore 25 mm o pannelli
compensati - multistrato(3  strati), travi
squadrate di legno, orditura metallica
d'irigidimento, sbatacchi o piccheftti e
connessioni in filo di ferro.

mg 0,98
mqg 0,98

maq 0.98 x| €44,70 € 43,85 €8,77( 20,00

A.02.04.0300|Fornitura e posa di calcestruzzo durevole
in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11104
per impieghi strutturali, per classe di
esposizione XC ( composizione delle
armature e classe di consistenza fluida S4
a bocca di betoniera, gettato con o
senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati separatamente,
confezionato con aggregati diametro
massimo fino a 32 mm, marcati CE e
conformi alle Norme UNI EN 12620 e con
classe diresistenza caratteristica minima a
28 gg di maturazione di:

rampa esterna
[(2,12+3,15) x 1,20 Ix h.media 0,13 = mc 0,82

b) C28/35 ( ex Rck 35 N/mm2) -
esposizione XC1 - consistenza $4 = mc 0.82 x| €26500] €217.86 €43,57( 20,00

A.02.04.1485|Pavimentazione in battuto di cemento

c) lisciatura autolivellante tipo CT-C20,
conforme alla Norma EN 13813, lisciata e
bocciardata

o fici
(3,15x1,20) = mg 3.78

(2,50x1,20) = mg 3,00
Totale = mqg 6,78 x| €20,30 €137,63 € 27,53 20,00

A.02.04.0330(Fornitura, lavorazione e posa in opera di
acciaio per cemento armato secondo
UNI EN 13670 compreso sfrido e legature in
barre ad aderenza migliorata qualitd
B450C de del n. A.02.03.0390

ferro per rampa esterna

calcolato 100ka/mc

t 0,082 x|€1.530,00 €125,78 €25,16( 20,00

A.02.04.0345|Fornitura e posa di rete di accicio qualitd
B450C elettrosaldata Foglio standard
2,25x4,00 m, filo diam. 5 mm. Maglia
200x200 mm, secondo norma UNI EN
13670 del n. A.02.03.0405

rete per rampa esterna
calcolato 100kg/mc

t 0,082 x]€1.670,00 €137,29 € 27,46 20,00
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

B.07.04.0066

A.02.04.0060

B.07.04.0045

A.02.04.1565

Taglio di pavimentazione in calcestruzzo
con fresa con disco(per metro lineare di
taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti
di canfiere (A.00.00), la rimozione e |l
frasporto del materiale presso gli impianti
autorizzati(discariche e/o impianti  di
frattamento-recupero -ved. voce
B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per Il
conferimento presso i citati impianti.

a) fino a 5 cm di spessore

Demolizione di massetti, anche armati,
compreso l'abbassamento delle macerie
al piano di carico dell'autocarro, esclusi
eventuali apprestamenti di cantiere, |l
carico e il frasporto presso gli impianti
autorizzati(discariche e/o impianti  di
frattamento-recupero -ved. voce
B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per Il
conferimento presso i citati impianti.

a) fino a spessore 4 cm

Demolizione pavimentazione in cls per
spostamento pozzett

(10,00x0,70)

Totale

Scavo non armato per collettori di
fognatura, principali o secondari, misurato
in sezione effettiva fino alla profonditd di
m 1,50 con mezzo meccanico, compreso
il sollevamento del materiale di risulta al
piano di carico dellautocarro, con
sistemazione in loco, previa autorizzazione
dellAutoritd competente per il riutilizzo
dello stesso in sito. Esclusi eventuali
apprestamenti di cantiere, il carico e |l
frasporto presso gli impianti
autorizzati(discariche e/o  impianti  di
frattamento-recupero -ved. voce
B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per Il
conferimento presso i citati impianti.

in

a) eseguito con mezzi meccanici

ambito urbano

Fornitura e posa in opera di tubi in materia
plastica con bicchiere e pezzi speciali, per
fognatura ed esalazioni, rispondenti alle
norme UNI EN 1329- applicazione B(sopra
terra).BD(sottoterra)(ex serie pesante UNI
7443 F.A. 178)

ml 20,00 x

mg 7,00

c) tubo diam. 125 esterno

mq 7,00 x

mc. 4,00 x

ml 10,00 x

€ 18,50

€19.,70

€ 21,40

€ 29,90

€370,00

€137,90

€85,60

€ 299,00

€111,00

€124,11

€77.04

€ 120,00

30,00

90,00

90,00

40,50
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
totale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

A.02.04.1580

A.02.04.0225

A.02.04.1485

Fornitura e posa in opera di pozzetto in
calcestruzzo prefabbricato monoblocco,
completo di chiusino in conglomerato di
cemento pedonale, a sezione quadratq,
escluso scavo e reinterro:

a) misure interne 30x30 cm altezza 25

Reinterro con materiali idonei provenienti
dallambito del cantiere, compreso |l
carico, il trasporto e la stesa in strafi
successivi di altezza non superiore a 50
cm, con bagnatura e costipamento strato
per strato con limpiego di mezzo
meccanico per la stesa e la
regolarizzazione ed esclusi gli eventuali

Pavimentazione in battuto di cemento
costituito da sottofondo in calcestruzzo
C25/30, conforma alla Norma UNI EN 206-
1, spessore cm 8 compresa formazione di
giunti a grandi riquadri, cappa superiore
in massetto cementizio CT-C20, conforme
alla Norma UNI EN 13813, spessore cm 2 e
spolvero con lisciatura autolivellante
cementizia, tipo CT-C20, conforme alla
Norma UNI EN 13813, lisciata e
bocciardata:

b) softofondo di calcestruzzo
Rinristini . ioni cls - 701
ELEVATORE/RAMPA

n. 4,00 x

mcC.

md

4,00 x

20,00 x

€ 164,00

€13,80

€37,00

€ 656,00

€55,20

€740,00

€131,20

€ 49,68

€ 148,00

20,00

90,00

20,00

TOTALE CAPITOLO 5 - OPERE ESTERNE

€3.006,12

€ 893,51

29,72
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RIEPILOGO GENERALE EDIFICIO 1

Costo Costo Inc. %
totale mano
d'opera

CAPITOLO 1
CONSOLIDAMENTO SOLAIO PIANO TERRA €24.024,77] €15.335,50
CAPITOLO 2
MODIFICHE INTERNE PER CAMBIO DESTINAZIONI D'USO € 23.652,94] €8.483,66
CAPITOLO 3
NUOVO ELEVATORE ESTERNO €37.393,64] €8.012,67
CAPITOLO 4
OPERE ESTERNE € 3.006,12 € 893,51
TOTALE OPERE EDIFICIO 1 € 88.077,48| €32.725,34| 37,16
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EDIFICIO 2

CAPITOLO 1 - DEMOLIZIONI E FINITURE IN GENERE

CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Costo
fotale

Costo
mano
d'opera

Inc. %

A.02.04.0130

A.02.04.0045

A.01.04.0065

B.06.04.0005

A.02.05.0265

Rimozione di serramenti in legno o ferro,
compreso abbassamento del materiale al
piano di carico dell'autocarro, esclusi gli
eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.
Capitolo A.00.00), il carico e il frasporto
presso gli impianti autorizzati ( discariche
e/o trattamento-recupero) e gli oneri per
il conferimento presso i citati impianti.

E . bibli [ .
(0,80X2,10)

Totale

a) con recupero e trasporto a deposito
nellambito del cantiere

Demolizione di tavolati interni, compreso
abbassamento delle macerie al piano di
carico dellautocarro, esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantiere ( ved. Capitolo
A.00.00), il carico e il frasporto presso gli
impianti  autforizzati ( discariche e/o
impianti di fraftamento-recupero ) e dli
oneri per il conferimento dei rifiuti presso i
citati impianti.

[ lizi bibli [ .
(6,13xh.3,00)

b) in mattoni forati snessore fino a 12 cm

Oneri di discarica per rifiuti inerti.

a) rifiuti misti dell'attivitd di costruzione e
demolizione non contaminati

Pavimento in piastrelle in monocofttura
con supporto chiaro posato con idoneo
collante abase cementizia su softofondo
esistente, compresa la sigillatura dei giunti
e la pulizia a posa ultimata per superfici
singole non inferiori a 8 mqg, escluso
sottofondo ed assistenza muraria alla
poOsa in opera, posato a cassero o dritto
accostato:

Rappezzi vari demolizione tavolato

c) dimensioni cm 25x25,30x30, 33x33

Assistenza muraria alla posa in opera di
pavimenti in piastrelle in monocottura o
ceramica.

mg 1,68

mq 1,68

mq 1,68 x

mg 18,39
mqQ 18,39 x

t 2,21 x

mg 1,84

mqg 1,84

mqg 1,84 x

€29,70

€ 20,50

€13,50

a corpo

€13,80

€ 49,90

€377,00

€29.79

€ 350,00

€ 25,38

€ 44,91

€ 339,30

€0,00

€70,00

€ 25,38

90,00

90,00

0.00

20,00

100,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U [Costo Costo Inc. %
totale mano
d'opera

A.02.04.0920|Intonaco di fondo su pareti verticali in

piano a frattazzo per interni, eseguito con:

Rappezzi vari seguito  demolizione

favolato = mg 1,20

c) malta da infonaco di fondo di classe di

resistenza CS Il = mq 1,20 | acorpo| €150,00 €30,00{ 20,00
A.02.04.0990|Infonaco di finitura eseguito su pareti

verticali in piano con:

Rappezzi vari sequito  demolizione

favolato = mg 1,20

c) malta di finitura /rasatura di classe di

resistenza CS Il = mq 1,20 | acorpo|  €200,00 € 40,00{ 20,00
B.13.04.0020| Applicazione di uno strato di isolante

inibente, su superfici, prima di accedere

alle pitturazioni, rasature o stuccature:

Rappezzi vari sequito  demolizione

tavolato = mqg 1,20

Pareti ex biblioteca

(5,09 +6,13+5,09 ) x h. 3,00 = mqg 48,93

Plafone totale

(6,13x17,00) =mg 104,21

a) a base diresine emulsionate acriliche  [= mqg 154,34 x €210 €324,11 €32,41] 10,00
B.13.04.0085(Rivestimento plastico ad applicazione

continua emulsionafo in tinte chiare su

superfici  intonacate a  civile, gid

preparate ed isolate:

ESEGUITO PER H. 2,00 MT

Rappezzi vari sequito  demolizione

tavolato = mqg 0,80

Pareti ex biblioteca

(5,09 +6,13+5,09 ) x h. 2,00 = mg 32,62

a) bucciato medio, sino a 2mm di rilievo

massimo = mq 33,42 x €7,00 € 233,94 € 46,79 20,00
B.13.04.0090|Rjyestimento plastico ad applicazione

continua emulsionato in tinte chiare su

superfici  intonacate a  civile, gid

preparate ed isolate escluso

manovalanza e ponteggi, con finiture ad

aspetto lucido - maggiorazione su voce

B.13.04.0085

maggiorazione 20% = mg 33,42 x € 1,40 € 46,79 €0,00( 0,00
B.13.04.0060(Pitturazione a due riprese in finta unica

chiara con pittura emulsionata

idriopittura, su superfici interne infonacate

al civile, gid preparate ed isolate:

ESEGUITO PER H. 1,00 MT

Rappezzi vari sequito  demolizione

tavolato = mq 0,40
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Costo Inc. %
' totale Cosfo
CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA Costo U mano
d'opera
Pareti ex biblioteca
(5,09 +6,13+5,09 ) xh. 1,00 = mqg 32,62
Plafone totale
(6,13x17,00) = mqg 104,21
c) pitture a base diresine acriliche = mg 137,23 x € 6,30 € 864,55 €172,91| 60,00
TOTALE CAPITOLO 2 - DEMOLIZIONI E FINITURE IN GENERE €2.651,45 €801,69| 30,24
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RIEPILOGO GENERALE EDIFICIO 2

Costo Costo Inc. %
totale mano
d'opera
CAPITOLO 1
DEMOLIZIONI E FINITURE IN GENERE € 2.651,45 €801,69
TOTALE OPERE EDIFICIO 2 €2.651,45 €801,69| 30,24
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RIEPILOGO FINALE EDIFICIO 1 E EDIFICIO 2

Costo Costo
totale mano
d'opera
TOTALE EDIFICIO 1 € 88.077,48| €32.725,34| 37,16
TOTALE EDIFICIO 2 € 2.651,45 €801,69 30,24
TOTALE OPERE ( IVA ESCLUSA ) € 90.728,93| € 33.527,03| 36,95

Turano Lodigiano, maggio 2017

Il Tecnico Progettista
Arch. Barbara Dragoni
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