QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI DI PROGETTO

Parziali Totali
|A) IMPORTI A BASE D'ASTA
EDIFICIO 1
A1 |CAPITOLO 1 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO PIANO TERRA € 24.024,77
A2 |CAPITOLO 2 - MODIFICHE INTERNE PER CAMBIO DESTINAZIONE
D'USO € 23.652,94
A3 |CAPITOLO 3 - ELEVATORE ESTERNO € 37.393,64
A4 |CAPITOLO 4 - OPERE ESTERNE € 3.006,12
TOTALE EDIFICIO 1 € 88.077,47
EDIFICIO 2
A5 |CAPITOLO 1 - DEMOLIZIONI E FINITURE IN GENERE € 2.651,45
TOTALE EDIFICIO 2 €2.651,45
IMPORTO LAVORI A CORPO ( con incidenza della mano d'opera ) A1+A2+A3+A4+A5 € 90.728,92
A6 |COSTO DEL PERSONALE ( soggetto aribasso ) € 33.527,03
A7 |IMPORTO LAVORI A CORPO ( soggetti a ribasso ) € 47.526,95
TOTALE IMPORTO ( soggetto a ribasso ) € 81.053,98
A8 |ONERI PER LA SICUREZZA ( non soggetti a ribasso ) €9.674,94
A9 |TOTALE LAVORI voce Aé+A7+A8 €90.728,92 |
B) |IVA
B1 [IVA SUILAVORI 10% ( voci A1-A2-A5 ) € 5.032,92
B2 |IVA SUI LAVORI 4% PER  ABBATTIIMENTO BARRIERE €1.615,99
ARCHITETTONICHE ( voci A3-A4 )
A) [TOTALE LAVORI + IVA ( voci A9+B1+B2) €97.377,83
C) |SPESE TECNICHE
C1 |SPESE TECNICHE ( progettazione, direzione lavori, coordinamento| € 10.400,00
sicurezza, ecc. )
C2 [SPESE TECNICHE ( adeguamento catastale ) € 4.240,00
C3 |SPESE TECNICHE ( verifica strutturale ) € 5.000,00
C4 |SPESE TECNICHE ( calcoli rinforzi strutturali per adeguamento € 8.000,00
solaio EDIFICIO 1)
C5 |[TOTALE SPESE TECNICHE vociC1-C2-C3-C4 € 27.640,00
C6 |[CASSA PREVIDENZIALE 4% voce C5 €1.105,60
C7 |IVA 22% voci C5 + Cé € 6.324,03
C) |TOTALE SPESE TECNICHE CON IVA E CASSA
PREVIDENZIALE ( voci C5+Cé+C7) € 35.069,63
D) |SPESE VARIE ED IMPREVISTI
D1 |SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA € 2.000,00
PROGETTAZIONE DI SUPPORTO AL RUP E DI VERIFICA E
VALIDIZZAZIONE IVA COMPRESA
D2 |SPESE PER GARA, PUBBLICAZIONI IVA COMPRESA
D3 |ALLACCIAMENTI - ARROTONDAMENTI - IMPREVISTI € 3.500,00
D) [TOTALE SPESE VARIE ED IMPREVISTI ( voci D1+D2+D3
) € 5.500,00

TOTALE COMPLESSIVO A) + B)+ C) + D)

€ 137.947 46




