EDIFICIO 1

CAPITOLO 1 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO PIANO TERRA

CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U Totale

A.02.04.0115(Rimozione di controssoffittatura, compreso

accatastamento nellambito del cantiere per

successivo riutilizzo.

- i . .

Totale = mag 166,00

e) in pannelli mobili = mg 166,00 x| €10,00|=¢€. 1.660,00
A.02.04.0180(Esecuzione di sedi per inserimento di elementi

strutturali, compresi il tracciamento, la

demolizione della muratura con mazza e

scalpello e/o con limpiego di martelli con

utensile a sola rotazione, la pulizia del vano

con l'asportazione dei detriti e polvere, |l

lavaggio, la formazione del piano di posa

adeguato, l'abbassamento delle macerie al

piano di carico dellautocarro. Esclusi

eventuali apprestamenti di cantiere, il carico

e trasporto presso gli impianti autorizzati:

n. 25 fori x 2 lati = n. 50,00

dim. Scasso cad. 0,25Lx0,30Hx0.,20S = mc 0,015 /cad

Convertito in dmc =dmc 15,00 /cad

n. 50 fori x dmc 15,00/cad. =dmc 750,00

a) su murature in mattoni pieni, pieframe o

miste =dmc 750,00 x € 3,00 = €. 2.250,00
A.02.03.0420|Travi IPE ( UNI EN 10025 )

n. 10 IPE H. 270 x L 5400 ( peso 36,10 kg/ml ) = kg 1.949,40

Nn. 10 IPE H. 270 x L 3400 ( peso 36,10 kg/ml ) = kg 1.227,40

Totale ka kg 3.176,80

Convertito in tonnellate = 3.18

b) da 240 a 300 mm di altezza =t 3,18 x| €338,00|=€. 1.073,76
A.02.03.0425|Travi HE ( UNI EN 10025 )

n. 5 HEA H. 18 x L 3700 ( peso 35,5 ka/ml ) = kg 656,75

Totale ka kg 656,75

Convertito in tonnellate = 0,66

a) da 100 a 180 mm di altezza =t 0,66 x| €268,00|=¢€. 176,01

(*)|Posa travi IPE/HEA ( UNI EN 10025 )

n. 10 IPE H. 270 x L 5400 ( peso 36,10 ka/ml )

Nn. 10 IPE H. 270 x L 3400 ( peso 36.10 ka/ml )

n.5HEA H. 18 x L 3700 ( peso 35.5 ka/ml )

Costo stimato = n. 25,00 x| €310,00[= €. 7.750,00

(*)|Chiusura fori per muratura travi IPE/HEA.

n. 33 IPEH. 270 x L 8500

n. 10 IPE H. 270 x L 5400 ( peso 36,10 ka/ml )

Nn. 10 IPE H. 270 x L 3400 ( peso 36.10 ka/ml )

n. 5HEA H. 18 x L 3700 ( peso 35.5 ka/ml )

Costo stimato = n. 25,00 x| €310,00[= €. 7.750,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U Totale

(*)|Posa in opera di controsoffitto
precedentemente rimosso ed accatastato in
cantiere per riutilizzo.

Stimando di sostituire ex novo un 30% ( mq
166,00 x 30 % ) rimarrebbero un 120,00 mg da
rivosare.

Costo stimato = mag 120,00 x| €1500|=¢€. 1.800,00

B.02.04.0225(Conftrosoffitto modulare ispezionabile
realizzato con pannelli in fibra minerale o lana
di roccia, su orditura metalica di fipo a
vista/seminascosta o nascosta, realizzata in
lamiera d'acciqgio zincato e verniciato
composta da profili perimetrali ad L, profili
portanti a T, spessore 0,4 mm. il profilo
portante sard posto in opera ad interasse non
superiore 120 cm ed ancorato al solaio con
idonei tasselli, piedini e ganci a molla di
sospensione e regolabili a distanza non
superiore a 90 cm.

a) pannello liscio, verniciato bianco, spess 15
mm. con bordo a vista = mg 50,00 x| €31,30[=¢€. 1.565,00

TOTALE CAPITOLO 1 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO PIANO TERRA €. 24.024,77
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CAPITOLO 2 - MODIFICHE INTERNE PER CAMBIO DESTINAZIONI D'USO

CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U Totale
A.02.04.0140|Rimozione di apparecchi idrotermosanitari,

compreso abbassamento del materiale al

piano di carico dellautocarro, esclusi dli

eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.

Capitolo A.00.00), il carico e il trasporto presso

gli impianti autorizzati ( discariche e/o

fratftamento-recupero) e gli oneri per |l

conferimento presso i citati impianti.

Bagno 1° piano - ALLOGGIO 3 = n. 4,00 x| €49,30|=¢€. 197,20
A.02.04.0197(Solo carico a mano e frasporto delle macerie

presso impianti autorizzati ( discariche e/o

impianti di frattamento-recupero entro i 20 km

di distanza). Esclusi gli oneri di conferimento

presso citati impianti.

Sanitari bagno 1° piano - ALLOGGIO 3 = mc 1,00 x| €28,80|=¢€. 28,80
A.01.04.0065(Oneri di discarica per rifiuti inerti.

a) rifiuti misti dell'attivitd di costruzione e

demolizione non contaminati

Sanitari bagno 1° piano - ALLOGGIO 3 = t 0,05 x| €13,50|=¢. 0,68
A.02.04.0130|Rimozione di serramenti in legno o ferro,

compreso abbassamento del materiale al

piano di carico dell'autocarro, esclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.

Capitolo A.00.00), il carico e il trasporto presso

gli impianti autorizzati ( discariche e/o

frattamento-recupero) e gli oneri per |l

conferimento presso i citati impianti.

Ei o - ALLOGGIC

(1,00X1,90) = mg 1,90

Totale = mg 1,90

a) con recupero e ftrasporto a deposito

nellambito del cantiere = mg 1.90 x| €29,70|=¢€. 56,43

(0,80X2,10) = mg 1,68

Totale = mag 1,68

b) senza recupero = mag 1.68 x| €19,80[=¢€. 33.26

Einestra vano scala

(0,80 X 1,40) = mg 1,12

Totale = mag 1.12

b) senza recupero = mg 1,12 x| €19,80|=€. 22,18
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

A.02.04.0140

A.01.04.0065

A.02.04.0045

A.02.04.0085

Demolizione in breccia, a sezione obbligata,
compreso abbassamento delle macerie al
piano di carico dell'autocarro e il trasporto
delle medesime presso gli impianti autorizzati (
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli
eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.
Capitolo  A.00.00), e gli oneri per I
conferimento presso i citati impianti. Valutata
in percentuale indicativa di aumento sui prezzi
alle voci A.02.04.0005 o A.02.04.0010.

Passaggio tra camera ALLOGGIO 2 e camera
ALLOGGIO 3

(0,90x2,10)x 0,40

Passaggio tra soggiorno/cucina ALLOGGIO 3 e
(2,75x2,10)x 0,25

(1,00x 1,90 )x 0,40

Nuova apertura vano scala per sbarco nuovo
elevatore esterno

(0,90x2,10)x 0,40

Totale

a) in elementi di laterizio

percentuale per demolizione in breccia

Oneri di discarica per rifiuti inerti.

a) rifiuti misti dell'attivitd  di costruzione e
demolizione non contaminati

Demolizioni varie al punto precedente

Demolizione di tavolati interni, compreso
abbassamento delle macerie al piano di
carico dellautocarro, esclusi gli eventuali
apprestamenti di cantfiere ( ved. Capitolo
A.00.00), il carico e il trasporto presso gli
impianti autorizzati ( discariche e/o impianti di
frattamento-recupero ) e gli oneri per |l
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti.

Demolizione porzione di tavolato bagno
ALLOGGIO 3 per allargamento porta
(0,20x2,10)

bl in mattoni forati soessore fino a 12 cm

Rimozione di rivestimenti interni, compresa
malta di ancoraggio, l'abbassamento delle
macerie al piano di carico dell'autocarro, dli
eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.
Capitolo A.00.00), il carico e il trasporto presso
gli impianti autorizzati ( discariche e/o impianti
di frattamento-recupero ) e gli oneri per |l
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti.

mcC

mcC

mcC

mc

0.76

1,44

0.76

0,76

mcC

mcC

ma
ma

3,72
128,00 /mc

200%
3,72 x

3,72 x

0,42
0,42 x

€ 384,00

€13,50

€ 20,50

=€

=€

1.426,85

50,16

8.61
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

A.02.04.0090

A.02.04.0510

A.02.04.0845

A.02.04.0180

lizi L din ; ) ; )
stimato circa
al in ceramica

Rimozione di pavimenti interni, compreso
labbassamento delle macerie al piano di
carico dell'autocarro, esclusi il sottofondo, gli
eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.
Capitolo A.00.00), il carico e il trasporto presso
gli impianti autorizzati ( discariche e/o impianfi
di trattamento-recupero ) e gli oneri per |l
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti.

lizi parti di . L vari
locali

stimato circa

cl in ceramica

Muratura in blocchi di termolaterizio con
malta da muratura leggera (fermica), con
massa volumica compresa tra 900 e 1300
kag/maq, di Classe M 5;

finestra soggiorno/cucina ALLOGGIO 1 - ZONA
NUOVO ELEVATORE ESTERNO

(1,00x1,90) xsp. 0,40

b) con blocchi da incastro 30x25x19 cm di cui
alla voce n. A.02.03.0150 b)

Architrave in cemento armato eseguita in
breccia in sede gid predisposta con
calcestruzzo C20/25 gettato entro casseri , a
piU riprese, in presenza di armature metalliche.
Compresi ponteggi interni ed esclusi i casseri,
I'armatura metallica, i profilafiin ferro.

(0,90xh.0,20) xsp. 0,40
(0,90xhn.0,20) x sp. 0,40

Esecuzione di sedi per inserimento di elementi
strutturali, compresi il tracciamento, la
demolizione della muratura con mazza e
scalpello e/o con limpiego di martelli con
utensile a sola rotazione, la pulizia del vano
con l'asportazione dei detriti e polvere, |l
lavaggio, la formazione del piano di posa
adeguato, l'abbassamento delle macerie al
piano di carico dellautocarro. Esclusi
eventuali apprestamenti di cantiere, il carico
e trasporto presso gli impianti autorizzati:

POLIFUNZIONALE
n. 3 fori x 2 lati

15,00
15,00 x

ma
ma

20,00
20,00 x

ma
mag

mc 0.76

mc 0,76 x

mcC
mcC

mc 0,22 x

n. 6.00

€12,40(=€.

€18,00|=€.

€76,50|=€.

€ 605,00(= €.

186,00

360,00

58,14

0,11 porta tra sala 2 e sala 3 BIBLIOTECA
0,11 porta sbarco elevatore vano scala

130,68
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

A.02.03.0420

(*)

(*)

A.02.04.0865

B.10.04.0295

B.05.04.0125

dim. Scasso cad. 0,25L.x0,30Hx0,20S

Convertito in dmc

n. 6 forix dmc 15,00/cad.

a) su murature in mattoni pieni, pieframe o
miste

Travi IPE ( UNI EN 10025 )
n. 3 IPEH. 270 x L 6300 = n. 3 x 227,43 kg/cad.

Convertito in tonnellate
b) da 240 a 300 mm di altezza

Posa travi IPE { UNI EN 10025 )
n. 3 IPE H. 270 x L 6300
costo stimato

Chiusura fori ber muratura travi IPE.
n. 3 IPE H. 270 x L 8500
costo stimato

Formazione di spallette di porte e finestre in
vani aperti su murature esistenti, con muratura
in mattoni pieni e malta rispondente, se del
caso, alle caratteristiche di quella originale.
Comprese rifilature, immorsture, piani di lavoro
interni. Per l'effeftivo volume di muratura
realizzato.

Passaggio tra camera ALLOGGIO 2 e camera
ALLOGGIO 3

(0,90x 2,10 )x 0,40

Passaggio tra soggiorno/cucina ALLOGGIO 3 e
(2,75%x2,10)x0,25

(1,00x1,90)x 0,40

Nuova apertura vano scala per sbarco nuovo
elevatore esterno

(0,90%x 2,10 )x 0,40

Totale

Controtelai e falsi stipiti in abete, spessore
22mm con zanche per ancoraggio alla
muratura:

d) larahezza fino a 110 mm
porta bagno handicap dim. 80x210

Soglia di porta esterna e di balcone in serizzo
Antigorio dello spessore 3x25 con battente
passante riportato da 2x1, costa quadrg,
alette laterali, NON lucidata ma piano sega.

materiale € 101,00/ma
Soglia porta di sbarco nuovo elevatore su
vano scala

=dmc
=dmc

=dmc

mcC

ka

mcC

mcC

mcC

mc

0,015 /cad
15,00 /cad

90,00

90,00 x

682,29
0,68
0,68 x

3,00 x

3,00 x

0.76

1,44

0.76

0,76

mcC

ml

3,72 X

5,10

ml

5,10 x

1,00 x

€3.00

€ 338,00

€150,00

€170,00

€ 495,00

€6,55

€75,00

=€

=€

=€

270,00

230,61

450,00

510,00

1.839,30

33,41

75,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U Totale

A.02.05.0210|Posa in opera di soglia di porta esterna e di

balcone in pietra naturale. = ml 1,00 x| €47,00(=¢€. 47,00
A.02.04.0920(Intonaco di fondo su pareti verticali in piano a

frattazzo per interni, eseguito con:

hi !

(1,00x1,90) = mqg 1,90

Rappezzi vari per modifiche interne = mq 40,00

c) malta da infonaco di fondo di classe di

resistenza CS Il = mqg 41,90 x| €21,50(=¢€. 900.85
A.02.04.0990|Infonaco di finitura eseguito su pareti verticali

in piano con:

~hi i ZONA EL EVATORE

(1,00x1,90) = mag 1,90

Rappezzi vari per modifiche interne = mqg 40,00

c) malta di finitura /rasatura di classe di

resistenza CS Il = mqg 41,90 x| €18,80[=¢€. 787,72
A.02.04.1390(Sotftofondo di pavimento o cappa di

protezione, spessore 4 cm con formazione del

piano di posa, tirato a frattazzo Ilungo,

conforme alla Norma UNI EN 13813:

Rappezzi vari per modifiche interne = mq 8,00

a) massetto cementizio tipo CT-C16, per

softofondi di pavimenti in piastrelle di

ceramica = mqg 800 x| €19,10|=¢€ 152,80
B.06.04.0005

Pavimento in piastrelle in monocottura con

supporto chiaro posato con idoneo collante a

base cementizia su softofondo esistente,

compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a

posa ulfimata per superfici singole non inferiori

a 8 mq, escluso softofondo ed assistenza

muraria alla posa in opera, posato a cassero o

dritto accostato:

Rappezzi vari per modifiche interne = mqg 8,00

c) dimensioni cm 25x25,30x30, 33x33 = mq 8,00 x| €29,70|=¢€. 237,60
A.02.05.0265|Assistenza muraria alla posa in opera di

pavimenti in piastrelle in monocottura o

ceramica. = mqg 800 x| €13,80|=¢. 110,40
B.06.04.0010Rjvestimento interno in piastrelle in

monocottura con supporto chiaro posati con

idoneo collante a base cementizia su

infonaco esistente, compreso pezzi e profili

per spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia delle

superfici a posa ulfimata per superfici singole

non inferiori a 8 mq, escluso formazione di

infonaco ed assistenza muraria alla posa in

opera:

Rappezzi vari per modifiche interne = mqg 15,00

b) dimensioni cm 15x15,20x20 = mqg 15,00 x| €27,15|=¢€. 407,25
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U Totale
A.02.05.0345| Assistenza muraria alla posa in opera di
rivestimenti  inferni in monocottura o
ceramica. = mqg 1500 x| €13,80(=¢€. 207,00
(*)[Posa in opera di finestra in legno recuperata.
dim. 1,00xh1.90
a corpo = n. 1,00 x| €120,00(= €. 120,00
(*)|Posa in opera persiana precedentemente
rimossa e recuperata con tasseli e pasta
chimica.
a corpo = n. 1,00 x| €100,00|=€. 100,00
B.10.04.0120/0123 Porta tamburata con elemento perimetrale di
abete e struttura alveolare interna (nido
d'ape), rivestita sulle due facce in MDF
impiallacciato in franciato dilegno. Completa
di guarnizioni in gomma, cerniere, serratura e
telaio comprensivo di coprifili con aletta ad
incastro rivestiti della  stessa finitura
dellanta.lanta cm 210x80/70/60 tav. da cm 8
ecm 10)
Noce tanaanika
porta bagno handicap dim. 80x210 = n. 1,00 x| €392,00(=%€. 392,00
B.10.04.0370(Porta resistente al fuoco - luci nette passaggio
( 1 battente ) - vano muro - classe REI 120.
a) 730x2110 mm - 800x2150 mm
porta accesso cantina = n. 1,00 x| €415,00(=¢€. 415,00
A.02.05.0490|Posa in opera di porte in ferro taaliafuoco.
porta accesso cantina = ml 500 x| €59,20|=¢€. 296,00
A.02.05.0400|Posa in opera di falsitelai metallici per finestre
e porte finestre.
porta finestra ballatoio dim. 20x205 = ml 5,00 x| €24,80|=¢. 124,00
B.10.04.0020/0025 |Serramenti  costruiti  con  profili  estrusi di
alluminio verniciato RAL,spessore 50 micron, a
taglio termico e giunto aperto.
Completi di: controtelaio metallico ( esclusa la
posa dello stesso);guarnizioni in EPDM o
Neoprene; accessori: maniglia fipo
cremonese © cariglione e  cerniere.
Vetrocamera 4-16-33.1.
b5) Porta finestra ( un battente )
porta finestra ballatoio dim. 20x205 = n. 1,00 x| €91584[=¢€. 915,84
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

B.10.04.0055/0060

C.03.04.0005

A.02.05.0600

Finestre e portefinestre di legno lamellare di
abete/pino con felaio 68/70 x 70/80 e battenti
68/78x78/88 ricavati da segati
opportunamente stagionati, predisposti per
montaggio su controtelaio.

Coprigiunti esterni su confrotelaio metallico |
esclusa la posa in opera ), ferma vetro e
giunto apribile con camera di
decompressione per la raccolta dellacqua,
predisposto per l'alloggiomento di almeno
una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul
fraverso inferiore con scarico delle acque
piovane, giunzione angolare dei profili con
collanti per esterni adatti a garantire una
idonea tenuta nel tempo. Complete di:

- ferramenta da incasso di tipo a nastro di
materiale ferroso opportunamente trattato,
montata su montante laterale apribile con
sistema di apertura nottolino/incontro;

- cerniere fipo anuba maschio/femmina di
diam. 14 mm - martellina alluminio anodizzato;

- vetrocamera 33.1-15-33.1;
allacqua monocomponente, con

c2) finestra due ante - serramento oscillo
battente ( anta - ribalta )
Finestra due battenti vano scala dm. 70x140

Impianto idrico sanitario costituito da: rete
generale di distribuzione acqua fredda a valle
dal contatore, previsto nel fabbricato,
fubazione in acciaio zincato senza saldature
per le colonne montanti complete di
saracinesche di infercettazioni e bariloti
ammortizzatori colpo di ariete sulla sommitd
della rete di distribuzione acqua fredda e
calda sanitaria e rubinetti d'infercettazione
locali bagno e cucina.

Bagno handicap

Tipo A signorile

lisabili + 01 lavel I

Assistenze  murarie  per linstallazione  di
impianto idricosaniatrio completo di
apparecchi e rubinetterie e rete di scarico,
esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in
percentuale sul prezzo dell'impianto.
Assistenza

n. 1,00 x

n. 2,00 x

%
%

28
28 X

€1.011,00

€ 437,96

€87592

=€

=€

=€

1.011,00

875,92

245,26
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U Totale
(*)|Adeguamento impianto di riscaldamento per|
modifiche di destinazioni d'uso varie inferne
PRIMO PIANO. = a corpo 4.000,00
A.02.05.0590| Assistenze  murarie  per  linstallazione i
impianto di riscaldamento,esclusa
manovalanza in  aqiuto ai  montatori, in
percentuale sul prezzo dell'impianto. = % 25
Assistenza PER ADEGUAMENTO [IMPIANTO
RISCALDAMENTO = % 25 x|€4.000,00 1.000,00
(*)JAdeguamento  impianto  elettrico  per|
modifiche di destinazioni d'uso varie interne
PRIMO PIANO. = a corpo 3.000,00
A.02.05.0605|Assistenze  murarie  per linstallazione  di
impianto eleftrico, esclusi apparecchi di
illuminazione, esclusa manovalanza in aiuto ai
montatori, in  percentuale sul  prezzo
dellimpianto. = % 50
Assistenza PER ADEGUAMENTO [IMPIANTO
ELETTRICO = % 50 x |€3.000,00 1.500,00
B.13.04.0020| Applicazione di uno strato di isolante inibente,
su superfici, prima di accedere dalle
pitturazioni, rasature o stuccature:
S . lafoni
Stimato circa = mg 100,00
a) a base diresine emulsionate acriliche = mqg 100,00 x €2,10 210,00
B.13.04.0060|Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara
con piftura emulsionata idriopittura, su
superfici interne infonacate al civile, gid
preparate ed isolate:
Stimato circa = mg 100,00
c) pitture a base diresine acriliche = mg 100,00 x € 6,30 630,00
TOTALE CAPITOLO 3 - MODIFICHE INTERNE PER CAMBIO DESTINAZIONI D'USO 23.652,94
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CAPITOLO 3 - NUOVO ELEVATORE ESTERNO

CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

A.02.04.0060

A.02.04.0197

A.01.04.0065

A.02.04.0205

Demolizione di massetti, anche armatfi,
compreso l'abbassamento delle macerie al
piano di carico dell'autocarro, esclusi gli
eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.
Capitolo A.00.00), il carico e il trasporto presso
gli impianti autorizzati ( discariche e/o impianti
di trattamento-recupero ) e gli oneri per |l
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti.

Demolizione pavimentazione esterna in cls per
formazione platea nuovo elevatore esterno - sp.
Cm15

(1,90x1,90)

al fino a snessore cm 4

b) oltre spessore cm 4 per ogni cm in pivu ( €
4,05/mgxcm 11in piv)

Solo carico a mano e frasporto delle macerie
presso impianti autorizzati ( discariche e/o
impianti di frattamento-recupero entro i 20 km
di distanza). Esclusi gli oneri di conferimento
presso citati impianti.

Pavi .

Oneri di discarica per rifiuti inerti.

c) conglomerato cementizio non armato non

contaminato
. .

Scavo parziale di fondazione, su aree non
soggette a bonifica; eseguito a cielo aperto
fino a 1,50 m di profondita sotto il piano dello
scavo generale e fino al pelo delle acque
sorgive, misurato in sezione effettiva: compresi
il sollevamento del materiale di risulta al piano
di carico dellautocarro ed il frasporto del
medesimo  presso  impianti  autorizzati
discariche e/o impianti di trattamento-
recupero ) enfro i 20 km di distanza. Esclusi il
reinterro, eventuali apprestamenti di cantiere
( ved. Capitolo A.00.00), e gli oneri per il
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti.

Scavo per formazione platea nuovo elevatore
esterno - H. cm 20

(1,90x 1,90 ) x 0,20

a) eseguito a mano con materiali lasciati
nelllambito dello scavo generale

mQq 3,61
mq 3,61 x

maqg 3,61 x

mc 0,54 x

t 0,54 x

mc 0,72

mc 0,72 x

€19.70

€ 44,55

€ 28,80

€ 30,00

€197.00

€.

71.12

160,83

15,60

16,25

142,23

Comune di Turano Lodigiano (Lo)
EDIFICIO 1: Realizzazione elevatore esterno e modifiche interne con cambio di destinazione d'uso

EDIFICIO 2: Modifiche interne per ampliamento locale mensa

pag.11




CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

A.01.04.0065

A.02.04.0300

A.02.04.0330

A.02.04.0345

C.06.04

Oneri di discarica per rifiuti inerti.
b) terre e rocce da scavo non contfaminate

Scavo per formazione platea nuovo elevatore
esterno - H. cm 20

Fornitura e posa di calcestruzzo durevole in
accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11104 per
impieghi strutturali, per classe di esposizione
XC ( composizione delle armature e classe di
consistenza fluida S4 a bocca di betoniera,
gettato con o senza I'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati separatamente,
confezionato con  aggregati  diametro
massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi
alle Norme UNI EN 12620 e con classe di
resistenza caratteristica minima a 28 gg di
maturazione di:

platea nuovo elevatore esterno - H. cm 20
(2,30x2,30)x0,20

b) C28/35 ( ex Rck 35 N/mm2) - esposizione
XC1 - consistenza S4

Fornitura, lavorazione e posa in opera di
acciaio per cemento armato secondo UNI EN
13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualitd B450C de del n.
A.02.03.0390

ferro per platea nuovo elevatore esterno

calcolato 100kg/mc

Fornitura e posa di rete di acciaio qualitd
B450C elettrosaldata Foglio standard 2,25x4,00
m, filo diam. 5 mm. Maglia 200x200 mm,
secondo norma UNI EN 13670 del n.
A.02.03.0405

rete per platea nuovo elevatore esterna

calcolato 100ka/mc

N° 1 Piattaforma Elevatrice oleodinamica (
FOLTESI ASCENSORI S.r.l.)

Fornitura e posa di N° 1 Piattaforma elevatrice
con le seguenti caratteristiche:

TRAZIONE TIPO: Oleodinamica

LOCALE MACCHINA: In armadio, al piano "*0"
a ridosso del vano corsa
PORTATA e CAPIENZA: Kg. 400
VELOCITA: 0,15 m/s con
accelerazione e decelerazione
MANOVRA: Universale a pulsanti
FERMATE N°: 2

SERVIZI N°: 2

PIANI SERVITI: 0; 1

ACCESSI CABINA N°: 2

rampe di

t 0,72 x

mc 1,06

1,06 x

mcC

t 0,106 x

t 0,106 x

€13,50

€ 265,00

€1.530,00

€1.670,00

=€

=€

=€

9.75

280,37

161,87

176,69
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

PORTE DI PIANO: ad 1 battente costruite in
lamiera tamburata con finestra

CORSA (mm): 4800

TESTATA (mm): 4100

FOSSA (mm): 220

PIANTA VANO PxL : mm. 1680 x mm. 1710
ingombro esterno

ALIMENTAZIONI: Forza motrice: 220 Volts f;
Luce cabina: 220 Volts

NORMATIVE: Direttiva macchina 2006/42/CE -

CABINA PASSEGGERI: 1100x1400x2100 h
Pareti interne: Skinplate colore a scelta
Pavimento: linoleum marmorizzato
llluminazione: illuminazione faretti a led.
Cielino: Bianco

Porte: SENZA PORTE

Bottoniera: a piastra di servizio

VANO CORSA

Incastellatura metallica da ESTERNO costituita
da montanti verticali in PROFILATI di ferro,
legati da traverse orizzontali in formazione ad
anello. Sezione adeguata in base ai carichi
dinamici e stafici presenti. Progetto e disegni
esecutivi a cura ns. Ingegnere abilitato. Telaio
protetto da N°2 mani di antiruggine, e finitura
in smalto al silicone da interno, finta RAL a
scelta  cliente. Iamponamento: vetro
rafificato chi (+4+]

GRUPPO OLEODINAMICO

Composto da cenfralina idraulica con motore
asincrono trifase a bagno d'olio e termistori
per la protezione termica dello stesso,
avviamento di fipo ad azionamento diretto.
Pompa volumetrica con filtiro in aspirazione in
immersione. Atftuatore di pulsazioni, filtro e
silenziatore. Velocitd di avvicinamento all
piano regolabile. Dispositivo pompa a mano
per salita di emergenza. Elettrovalvole con
bobine in corrente continua e valvola di
emergenza tamponata con batteria. Pistone
in suddiviso in due partite di caratteristiche
adeguate dalle prestazioni dellimpianto,
protetto esternamente con prodofto
anticorrosivo completo di tutti gli accessori di
montaggio e collegamento allintelaiatura
della cabina. Stelo telescopico, costituito da
cilindro in acciaio rettificato, con valvola anti-
caduta incorporata, tubazioni di mandata ad
alta pressione, staffaggi  sulle guide di
scorrimento

Comune di Turano Lodigiano (Lo)
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

PARTE MECCANICA
Arcata per cabina passeggeri. Guide di

scorrimento cabina . Funi di trazione
Ammortizzatori a molla di fondo fossa con
relativi  pilastrini sotto cabina . Pattini  di

scorrimento superiori e inferiori. Piastre di
giunzione e staffe ancoraggio guide.
Bulloneria e bride di ancoraggio. Dispositivo di
sicurezza che in caso dallenfamento o di
rottfura anche di una sola fune, blocca la
cabina sulle guide per mezzo di appositi cunei
in acciagio, ed interrompe il circuito di
manovra.

MANOVRA

A uomo presente. Comando tipo eleftronico,
conforme alle normative vigenti Chiuso in
armadio

metallico. Tutti i componenti sono protetti ai
contaftti accidentali. Interruttori
magnetotermici  sui  circuiti  principali e
termiche sui circuiti di  potenza. PLC
(confrollore a logica programmabile) per la
verifica e il confrollo dell'intero impianto.

CABINA
Costituita da robusta struttura in  lamiera
plastificata a scelta Skinplate , pareti

esterne realizzate con finitura zincata naturale
anficorrosiva, zoccoli e profili in acciaio inox
colore natfurale. Ventilazione  naturale,
mediante fori di dimensioni regolamentari (DM
587/87).

BOTTONIERE

Cabina costituita da: pulsanti fondi per servizi
di piano, pulsante di allarme e apriporta con
dicitura in rilievo braille. Accessori: dispositivo
pesacarico con indicatore luminoso di carico
eccessivo; "Gong" per lindicazione sonora di
arrivo al piano; Citofono vivavoce collegato
con cornetfta in sala macchine . Luce di
emergenza. Di Piano costituite da placche in
acciaio inox satinato colore naturale . Pulsanti
a dicitura in rilievo braille, contatti in oftone
argentato corsa tre millimetri.

PORTE DI PIANO COMPLETE DI PORTALI

Ad 1 Dbattente, readlizzate in lamiera
tamburata, telaio laterali e architravi.
Dotazione di serrature elettromeccaniche di
fipo omologato con contafto di sicurezza a
ponte asportabile.

Totale a corpo

1,00

€.

19.850,00

Comune di Turano Lodigiano (Lo)
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

A.01.05.0610

A.02.04.0585

A.02.04.0605

A.02.04.0610

A.02.04.1105

Assistenze  murarie  per linstallazione  di
impianto ascensore, esclusa la manovalanza
in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo
dellimpianto, nonché opere provvisionali
allinterno del vano ascensori.

percentuale 24%

Murature in blocchi pieni in calcestruzzo
areato autoclavato, esclusi pezzi speciali, per
murature di tamponamento di cui alla voce n.
A.02.03.0490 (densita da 300 a 400 kg/mc,
conducibilitd termica da 0,08 a 0,10 W/mK)
posti in opera con malta del n. A.02.03.1070
fino ad un'altezza di 4,00 m dal piano ferra,
compresi relativi ponteggi ed esclusi infonaco
ed eventuali calcestruzzi armati  di
riempimento, sollevamento al piano ed
incidenza ponteggi superiori:

Murature tamponamento elevatore esterno in
GASBETON.

(1,90+1,96) xh.8,30

mg 32,04

a) lisci o con incastro maschio/femmina e

tasche di sollevamento spessore 24 cm, El 240

Irigidimenti  verticali tframite pezzi speciali
forati in calcestruzzo aerato autoclavato di
cui alla voce A.02.03.0510, posti in opera con
malta del n. A.02.1070, compresi calcestruzzi
di riempimento del foro tipo C 25/30, escluso
ferro di armatura da contabilizzarsi a parte.

ml 8,30 x 4
b) lisci o con incastro maschio/femmina
spessore 24 cm con foro diam. 15cm

Irigidimenti orizzontali framite pezzi speciali
canaletta a "U" in calcestruzzo aerato
autoclavato di cui alla voce A.02.03.0515,
posti in opera con malta del n. A.02.1070,
compresi calcestruzzi di iempimento del foro
fipo C 25/30, escluso ferro di armatura da
contabilizzarsi a parte.

ml(1,90+1,96)x8
b) spessore 24 con sezione canaletta 15x19
cm

Infonaco di fondo su pareti verticali in piano a
frattazzo per esterni, eseguito con:

Murature tamponamento elevatore esterno in
GASBETON_

(1,90+1,96) xh. 8,30

mq 32,04 x

ml 33,20

ml 33,20 x

ml 30,88

ml 30,88 x

mQg 32,04

c) malta da intfonaco di fondo di classe di

resistenza CS Il

mg 32,04 x

€70,80

€ 82,60

€ 40,20

€ 26,30

€.

€.

€.

€.

€.

4.764,00

2.268,29

2.742,32

1.241,38

842,60
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

A.02.04.1175

*)

A.02.04.0680

A.02.04.0690

A.02.04.0695

A.02.04.0700

Intonaco di finitura eseguito su pareti verticali
in piano con:

Murature tamponamento elevatore esterno in
GASBETON.

(1,90+1,96) xh.8,30

c) malta di finitura /rasatura di classe di
resistenza CS I

Modifica tetto esistente vano scala per la
zona interessata aftraverso: la rimozione del
manto, rimozione lattonerie, taglio parziale
fravetti.

a corpo

Grossa orditura di tetto con luci fino a 10 m,
con elementi in legno in misure commerciali
per capriate, puntoni, terzere e arcarecci in
opera ( escluso travetti, assito e listelli ),
compresi  ferramenta  standard e staffe
speciali, escluse strutture portanti in banching,
contfropiastre metalliche, valutata al mqg di
falda, misurata in sviluppo per un'incidenza di
legname fino a 0,06 mc/maq;

Copertura nuovo elevatore

a) con fraviin abete 4 fili

d) sovrapprezzo per trattamento del legname
con impregnate

Piccola orditura su grossa orditura in terzere o
arcarecci dei nn. A.02.04.0680 costituita da
fravetti in legno sezione 10x14 cm posti ad
interasse medio pari a 60 cm, compresi tagli,
adattamenti e chiodatura alla sottostante
struttura, valutata al m di falda, misurata in
sviluppo compreso gronde, per incidenza fino
a 0,02 mc/mg;

Copertura nuovo elevatore

a) con fraviin abete 4 fili

Formazione di assisto con tavole di abete,
spessore 25 mm, compresa chiodaturg,
valutata al mqg di falda, misurata in sviluppo:

Copertura nuovo elevatore

a) accostato con tavole grezze

d) sovrapprezzo per trattamento del legname
con impregnate

Listelli sottomanto legno abete, sez. 3x5 o
3,5x3,5 cm con inferassi adatti ai manti di
copertura. Compresi: fagli, adaftamenti,
chiodatura alla sottostante struttura:

mg

32,04

mq

mag
ma

maq

ma
ma

ma
ma

maq

32,04 x

10,00
10,00 x

10,00 x

10,00
10,00 x

10,00
10,00 x

10,00 x

€18,60|=

€84,30|=

€5,00(=

€50,00|=

€18,80|=

€8.00(=

€.

€.

€.

€.

€.

€.

€.

595,91

700,00

843,00

50,00

500,00

188,00

80,00
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U Totale
Copertura nuovo elevatore = mqg 10,00
b) in fegole a canale ( coppi ) = mQg 10,00 x| €13,20(=¢€. 132,00
A.02.04.0720|Manto di copertura con tegole in laterizio con
misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo
delle tegole, esclusa la fornitura e posa di
listelli in abete da contabilizzarsi a parte:
Copertura nuovo elevatare mq 10,00
d) tegole curve a canale ( coppi ) ragione di
n. 32 per maq. mq 10,00 x| €35,80(=¢%¢. 358,00
B.09.04.0005|Fornitura e posa di canali completfi di
converse a canale ed a muro, di scossaline e
di copertine per normali faldali di tetto, in
sagome e sviluppi commerciali non inferiori a
33 cm, con giunte a sovrapposizione chiodate
a doppia fila e saldatura a stagno, escluso |l
fissaggio di supporti e pezzi speciali.
Canali copertura nuovo elevatore + raccordi. ml 12,00
== kg 39,36
c) lastra in rame semicrudo spessore 8/10 kg 39,36 x| €14,00[=¢€. 551,04
B.13.04.0020| Applicazione di uno strato di isolante inibente,
su superfici, prima di accedere dalle
pitturazioni, rasature o stuccature:
Murature tamponamento elevatore esterno
(1,90+1,96)xh.8,30 mqg 32,04
a) a base diresine emulsionate acriliche ma 32,04 x €2,10|=€. 67,28
B.13.04.0065|Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara
su superfici esterne intonacate al civile, gid
preparate ed isolate:
Murature tamponamento elevatore esterno
(1,90+1,96)xh.8,30 mqg 32,04
b) pittura acrilica con inerti di quarzo mq 32,04 x € 8,90|= €. 285,14
(*)[Fornitura e posa in opera di cancelletto in
ferro scorrevole, disegno semplice, da
posizionarsi pianerottolo vano scala 1° piano
per sicurezza sbarco elevatore. a corpo|= €. 300,00
TOTALE CAPITOLO 4 - NUOVO ELEVATORE ESTERNO €. 37.393.64
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CAPITOLO 4 - OPERE ESTERNE

CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

A.02.04.0355

A.02.04.0300

A.02.04.1485

A.02.04.0330

A.02.04.0345

Casseforme  per fondazioni confinue,fravi
rovesce e platee:

Casseri per rampa esterna
(2,12+3,15)xhn.0,30

Totale

a) eseguite con legname di abete sottomisure
spessore 25 mm o pannelli compensati
multistrato(3 strati), travi squadrate di legno,
orditura metallica d'irrigidimento, sbatacchi o

picchefti e connessioni in filo di ferro.

Fornitura e posa di calcestruzzo durevole in
accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11104 per
impieghi strutturali, per classe di esposizione
XC ( composizione delle armature e classe di
consistenza fluida S4 a bocca di betoniera,
gettato con o senza I'ausilio di casseri, ferro e
casseri contabilizzati separatamente,
confezionato con  aggregati  diametro
massimo fino a 32 mm, marcati CE e conformi
alle Norme UNI EN 12620 e con classe di
resistenza caratteristica minima a 28 gg di
maturazione di:

rampa esterna

[(212+3,15)x 1,20 Ix h.media 0,13

b) C28/35 ( ex Rck 35 N/mm2) - esposizione
XC1 - consistenza S4

Pavimentazione in battuto di cemento
c) lisciatura autolivellante  fipo  CT-C20,

conforme alla Norma EN 13813, lisciata e
bocciardata

Eini fici
(3,15%1,20)

(2,50x1,20)

Totale

Fornitura, lavorazione e posa in opera di
acciaio per cemento armato secondo UNI EN
13670 compreso sfrido e legature in barre ad
aderenza migliorata qualitd B450C de del n.
A.02.03.0390

ferro per rampa esterna

calcolato 100kg/mc

Fornitura e posa di rete di acciaio qualitd
B450C elettrosaldata Foglio standard 2,25x4,00
m, filo diam. 5 mm. Maglia 200x200 mm,
secondo norma UNI EN 13670 del n.
A.02.03.0405

rete per rampa esterna
calcolato 100kg/mc

mqg 0,98

= Mg

maq 0,98

maqg 0,98 x

mc 0,82

mc 0,82 x

3.78
3,00

ma

6,78 x

ma

t 0,082 x

t 0,082 x

€44,70

€ 265,00

€20,30

€1.530,00

€1.670,00

=€

=€

=€

=€

=£.

43,85

217.86

137,63

125,78

137,29
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

B.07.04.0066

A.02.04.0060

B.07.04.0045

A.02.04.1565

Taglio di pavimentazione in calcestruzzo con
fresa con disco(per metro lineare di taglio).
Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere
(A.00.00), la rimozione e il frasporto del
materiale presso gli impianti
autorizzati(discariche e/o impianti di
frattamento-recupero -ved. voce
B.07.04.00.30) e dli eventuali oneri per |l
conferimento presso i citati impianti.

a) fino a 5 cm di spessore

Demolizione di massetti, anche armati,
compreso l'abbassamento delle macerie al
piano di carico dellautocarro, esclusi
eventuali apprestamenti di cantiere, il carico
e il frasporto presso gli impianti
autorizzati(discariche e/o impianti di
frattamento-recupero -ved. voce
B.07.04.00.30) e dgli eventuali oneri per |l
conferimento presso i citati impianti.

a) fino a spessore 4 cm

Demolizione  pavimentazione in cls per
spostamento pozzett

(10,00x0,70)

Totale

Scavo non armato per collettori di fognatura,
principali o secondari, misurato in sezione
effettiva fino alla profonditd di m 1,50 con
mezzo meccanico, compreso il sollevamento
del materiale di risulta al piano di carico
dellautocarro, con sistemazione in loco,
previa autorizzazione dell'Autorita
competente per |l rivtilizzo dello stesso in sito.
Esclusi eventuali apprestamenti di cantiere, |l
carico e il trasporto presso gli impianti
autorizzati(discariche e/o impianti di
frattamento-recupero -ved. voce
B.07.04.00.30) e dli eventuali oneri per |l
conferimento presso i citati impianti.

a) eseguito con mezzi meccanici in ambito
urbano

Fornitura e posa in opera di tubi in materia
plastica con bicchiere e pezzi speciali, per
fognatura ed esalazioni, rispondenti alle
norme UNI EN 1329- applicazione B(sopra
terra).BD(sottoterra)(ex serie pesante UNI 7443
F.A. 178)

c) tubo diam. 125 esterno

= ml 20,00 x

mQg 7,00

mq 7,00 x

mc. 4,00 x

ml 10,00 x

€18,50

€19.70

€21,40

€ 29,90

=€

=€

=€

=€

370,00

137.90

85,60

299,00
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

A.02.04.1580

A.02.04.0225

A.02.04.1485

Fornitura e posa in opera di pozzetto in
calcestruzzo  prefabbricato  monoblocco,
completo di chiusino in conglomerato di
cemento pedonale, a sezione quadrataq,
escluso scavo e reinterro:

a) misure interne 30x30 cm altezza 25

Reinterro con materiali idonei provenienti
dalllambito del cantiere, compreso il carico, il
frasporto e la stesa in strati successivi di altezza
non superiore a 50 cm, con bagnatura e
costipamento strato per strato con l'impiego
di mezzo meccanico per la stesa e la
regolarizzazione ed esclusi gli  eventudli
apprestamenti di cantiere.

Pavimentazione in battuto di cemento
costituito  da  softofondo in  calcestruzzo
C25/30, conforma alla Norma UNI EN 206-1,
spessore cm 8 compresa formazione di giunti
a grandi riquadri, cappa superiore in massetto
cementizio CT-C20, conforme alla Norma UNI
EN 13813, spessore cm 2 e spolvero con
lisciatura autolivellante cementizia, fipo CT-
C20, conforme alla Norma UNI EN 13813,
lisciata e bocciardata:

b) softofondo di calcestruzzo

Rinrisfini . ioni cls . ZONZ
ELEVATORE/RAMPA

n. 4,00 x

mc. 4,00 x

mq 20,00 x

€ 164,00

€13,80

€37,00

€.

€.

€.

656,00

55,20

740,00

TOTALE CAPITOLO 5 - OPERE ESTERNE

€.

3.006,12
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RIEPILOGO GENERALE EDIFICIO 1

CAPITOLO 1
CONSOLIDAMENTO SOLAIO PIANO TERRA =€, 24.024,77
CAPITOLO 2
MODIFICHE INTERNE PER CAMBIO DESTINAZIONI D'USO =€ 23.652,94
CAPITOLO 3
NUOVO ELEVATORE ESTERNO =€ 37.393,64
CAPITOLO 4
OPERE ESTERNE =€, 3.006,12
TOTALE OPERE EDIFICIO 1 =€. 88.077,48
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EDIFICIO 2

CAPITOLO 1 - DEMOLIZIONI E FINITURE IN GENERE

CAPITOLO

DESCRIZIONE

QUANTITA'

Costo U

Totale

A.02.04.0130

A.02.04.0045

A.01.04.0065

B.06.04.0005

A.02.05.0265

Rimozione di serramenti in legno o ferro,
compreso abbassamento del materiale al
piano di carico dellautocarro, esclusi dli
eventuali apprestamenti di cantiere ( ved.
Capitolo A.00.00), il carico e il trasporto presso
gli impianti autorizzati ( discariche e/o
frattamento-recupero) e gli oneri per |l
conferimento presso i citati impianti.

. bibli [ .
(0,80X2,10)

mg 1,68

Totale
a) con recupero e frasporto a deposito

nellambito del cantiere =

Demolizione di tavolati interni, compreso
abbassamento delle macerie al piano di
carico dellautocarro, esclusi gli eventuali
apprestamenti di canfiere ( ved. Capitolo
A.00.00), il carico e il trasporto presso gli
impianti autorizzati ( discariche e/o impianti di
fratftamento-recupero ) e gli oneri per |l
conferimento dei rifiuti presso i citati impianti.

lizi bibli [ :

(6,13xhn.3,00) =
bl in mattoni forati soessore fino a 12 cm =

Oneri di discarica per rifiuti inerti.

a) rifiuti misti dell'attivitd  di costruzione e
demolizione non contaminati

Demolizione tra biblioteca e refettorio =

Pavimento in piastrelle in monocottura con
supporto chiaro posato con idoneo collante
abase cementizia su softofondo esistente,
compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a
posa ulfimata per superfici singole non inferiori
a 8 mq, escluso softofondo ed assistenza
muraria alla posa in opera, posato a cassero o
dritto accostato:

Rappezzi vari demolizione tavolato

mag 1,68

mqQ 1,68 x

maq 18,39
mQq 18,39 x

t 2,21 x

mg 1,84

c) dimensioni cm 25x25,30x30, 33x33 =

Assistenza muraria alla posa in opera di
pavimenti in piastrelle in monocoftura o

ceramica. =

mq 1,84

mqg 1,84 x

€29.70

€ 20,50

€13,50

a corpo

€13,80

€.

€.

€.

€.

€

49,90

377,00

29,79

350,00

25,38
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U Totale

A.02.04.0920(Intonaco di fondo su pareti verticali in piano a

frattazzo per interni, eseguito con:

Rappezzi vari sequito demolizione tavolato

mqg 1,20

c) malta da intfonaco di fondo di classe di

resistenza CS Il mq 1,20 a corpo 150,00
A.02.04.0990|Infonaco di finitura eseguito su pareti verticali

in piano con:

Rappezzi vari sequito demolizione tavolato

mg 1,20

c) malta di finitura /rasatura di classe di

resistenza CS Il mqg 1,20 a corpo 200,00
B.13.04.0020(Applicazione di uno strato di isolante inibente,

su superfici, prima di accedere dalle

pitturazioni, rasature o stuccature:

Rappezzi vari seguito demolizione tavolato ma 1,20

Pareti ex biblioteca

(5,09 +6,13+5,09 ) x h. 3,00 ma 48,93

Plafone totale

(6,13x17,00) mqg 104,21

a) a base diresine emulsionate acriliche ma 154,34 €210 324,11
B.13.04.0085[Rivestimento  plastico ad  applicazione

continua emulsionato in finte chiare su

superfici infonacate a civile, gid preparate ed

isolate:

ESEGUITO PER H. 2,00 MT

Rappezzi vari sequito demolizione tavolato maq 0,80

Pareti ex biblioteca

(5,09 +6,13+5,09 ) x h. 2,00 mqg 32,62

a) bucciato medio, sino a 2mm di rilievo

Massimo mq 33,42 €7.00 233,94
B.13.04.0090(Rivestimento  plastico ad  applicazione

continua emulsionato in finte chiare su

superfici infonacate a civile, gid preparate ed

isolate escluso manovalanza e ponteggi, con

finiture ad aspetto lucido - maggiorazione su

voce B.13.04.0085

maggiorazione 20% mqg 33,42 € 1,40 46,79
B.13.04.0060|Pitturazione a due riprese in tinta unica chiara

con piftura emulsionata idriopittura, su

superfici interne intonacate al civile, gid

preparate ed isolate:

ESEGUITO PER H. 1,00 MT

Rappezzi vari sequito demolizione tavolato ma 0,40
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CAPITOLO DESCRIZIONE QUANTITA' Costo U Totale
Pareti ex biblioteca
(5,09 +6,13+5,09 ) x h. 1,00 = mq 32,62
Plafone totale
(6,13x17,00) = mg 104,21
c) pitture a base diresine acriliche = maq 137,23 x €6,30|=¢€. 864,55
TOTALE CAPITOLO 2 - DEMOLIZIONI E FINITURE IN GENERE =€ 2.651,45
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RIEPILOGO GENERALE EDIFICIO 2

CAPITOLO 1
=€ 2.651.,45

DEMOLIZIONI E FINITURE IN GENERE

=€ 265145

TOTALE OPERE EDIFICIO 2
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RIEPILOGO FINALE EDIFICIO 1 E EDIFICIO 2
TOTALE EDIFICIO 1 =€ 88077.48
TOTALE EDIFICIO 2 =€, 2.651,45
TOTALE OPERE ( IVA ESCLUSA ) =€. 90.728,93

Turano Lodigiano, maaaio 2017

[l Tecnico Proaettista
Arch. Barbara Dragoni
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